








































































































































































































del  Carrer Molinot  i  a  un mínim  de  6 m  respecte  dels  llindars  laterals.  La  distància  al  llindar 
posterior és d’un mínim de 25 m, els quals s’han de deixar respecte a  l’aresta exterior del  lateral 
de la carretera C‐32 de la què és limítrof. 





































































L’ús  de  la  nau  industrial  és  projecta  principalment  com  a  magatzem  en  planta  baixa,  sense 






de controlar  l’entrada de  treballadors  i el del tràfic de mercaderies que es situarà en un recinte 




espai  a  sala  tècnica  d’  aproximadament  65  m2,  per  a  emmagatzematge  de  maquinària  i  de 
carregadors de bateries per a l’ús dels toros i/o maquinària de transport de mercaderies dins de la 
nau.  Sala menjador  de  25,45 m2.  Dos  vestuaris,  un  per  a  cada  sexe,  de    11,30 m2  cadascun 
annexats  als  corresponents  lavabos  amb  dutxes.  Així  mateix,  existeix  un  nucli  compost  per 
ascensor i escales per accedir al segon nivell. 











Planta Baixa:           
  Magatzem:          1818,85 m2 
  Accés:            11,82 m2 
  Recepció:          81,33 m2 
  Lavabo:          8,36 m2 




  Escala:            9,85 m2 
  Vestuari Homes:        11,30 m2 
Menjador:          25,45 m2 
Sala Tècnica:          64,92 m2   
Superfície útil total construïda:      2111,28 m2   
  Alçada respecte PB:        ±0,00 
  Alçada sota jàssera:        3,60 m 
  Alçada sota forjat:        4,10 m 
  Planta Primera: 
  Escala:            10,80 m2 
  Pas:            14,00 m2 
  Office:            6,90 m2 
  Lavabos:          16,28 m2 
Oficina:           95,97 m2 
Despatx 1:          17,35 m2 
Despatx 2:          27,88 m2 
Terrassa:          96,40 m2 
Superfície útil total:        285,58 m2   
  Alçada respecte PB:        ±4,40 
  Alçada sota jàssera:        3,90 m 















places d’aparcament en  la part exterior d’aquest vial.  Intercalats en  les places d’aparcament s’hi 
plantaran  els  arbres  preceptius  segons  s’indica  a  les  ordenances municipals.  Tots  aquest  vials 
tindran un pendent del 2 %, desaiguant cap a  l’exterior de  la parcel∙la on hi hauran els punts de 
recollida d’aigua corresponents. 





L’estructura  de  tot  l’edifici  serà  prefabricada  de  formigó  armat, marca  PREFABRICATS  PUJOL  o 
semblant de les mateixes característiques. 































Els  tancaments  constituents  de  les  façanes  est  i  oest  seran  formats  per  un  sòcol  de  panells 
alleugerats de  formigó del mateix  tipus que el col∙locat a  les  façanes Nord  i Sud,  fins als 3,50 m 
d’alçada  i  tot  seguit  es  continuarà  el  tancament  a  base  de  xapa metàl∙lica  tipus  sandvitx  amb 
acabat de xapa “miniona” disposat també en sentit vertical. Aquest tancament metàl∙lic disposarà 
de la seva pròpia subestructura metàl∙lica interior per tal de rigiditzar i subjectar convenientment 










canals situats als extrems de  les cobertes. Aquestes canals són  jàsseres amb secció en  forma de 
“H” que  recolzen sobre cap de pilar  i que a  la vegada de  fer de canals, arriostren  tot el conjunt 
constructiu. El tancament de coberta en sí es farà amb xapa grecada amb aïllant de roca interior. 
Es disposaran de  lluernaris en  la coberta de  la zona de producció o magatzem per aportar  llum 
natural a l’interior de la nau industrial. 









x 1,06 m2 = 6,36 m2 de  superfície de  ventilació  total, que  correspon amb el  valor demanat per 
normativa. 
Les cobertes de  la zona d’oficines seran cobertes planes, amb pendents màxims del 1% a quatre 




sense  recobriment.  En  referència  a  la  seva  estructura,  aquestes  estaran  formades  per  jàsseres 
prefabricades que suportin un forjat a base de plaques alveolars.  




Com  a norma  general,  el bloc de  formigó de Ei 60  s’utilitzarà per  als  tancaments  interiors que 
constitueixen límits de sector d’incendi. 
Les  parets  de  guix  laminat  de  108 mm  de  gruix  s’utilitzaran  per  a  les  divisions  dels  lavabos  i 
vestuaris.  







Els paraments  verticals de  les dependències que no  siguin a base de  vidre o panell de  formigó 
















El tram destinat a oficines  i altres usos, excloent  la sala tècnica tindrà un paviment com el de  la 
resta  de  la  nau,  tindrà  la  mateixa  configuració  però  sense  afegir  la  malla  degut  a  que  les 
sol∙licitacions seran molt inferiors. A la zona externa perimetral de  la nau, també es pavimentarà 
però amb un ferm flexible de mescles bituminoses en calent, amb una composició formada per 20 




La  il∙luminació  a  l’interior  es  produirà  a  través  de  finestres  amb  perfil  d’alumini  situades  en 
ambdues plantes, tant en el cas de la zona d’oficines com en la zona de serveis. En la zona de nau 
diàfana,  la  il∙luminació  natural  que  es  pot  rebre  és  a  partir  dels  lluernaris  en  coberta  i  de  les 
finestres col∙locades en les façanes Est i Oest i per la finestra situada en la paret de separació amb 
la  terrassa  exterior.  En  la  recepció,  a  la  façana  Sud  que  dóna  a  la  carretera  C‐32,  la  part  del 
tancament vertical format per vidre també permetrà rebre llum natural directe. 
Les entrades exteriors peatonals a  la zona de d’oficines es faran per tres accessos principals, a  la 


























El  pressupost  previst  per  a  la  construcció  d’aquest  edifici  industrial  és  de  UN  MILIÓ  CENT 





A  l’efecte de  la propietat  i previ a  l’  inici de  les obres, hauran d’ ésser  instal∙lades  les escomeses 



































Estructura  projectada  per  a  una  vida  útil  de    50  anys.  Es  realitzarà  totalment  prefabricada  de 
formigó pretensat,  tret de  la  llosa de  forjat que  s’executarà  in  situ per  cobrir el  forat d’escala  i 
ascensor.  
Composició:  és  composta de pilars,  jàsseres,  forjats  a base de plaques  alveolars de 25  cm  i de 
panells de tancament. 
Sistema de càlcul: predimensionament de tots els elements prefabricats pretensats proporcionat 














Aquests  conjunts es diferencien bàsicament en  les dimensions de  l’ encepat  i en el nombre de 
pilots, els quals seran de la mateixa longitud però n’hi hauran de dos diàmetres diferents, ja que la 








consistència  tova  i  20  mm  t.m.a.  Es  realitzaran  provetes  del  formigó  subministrat.  Tots  els  
fonaments estaran armats o reforçats amb barres d’acer corrugat AEH‐500. 







Al  tractar‐se  d’un  polígon  industrial  ja  urbanitzat,  es  disposa  d'  connexió  als  serveis  bàsics.  Al 
construir dins de la parcel∙la no s’afectarà a cap tipus de servei, per tant no es requerirà realitzar 















seguretat  i salut que es presenta en un Annex a  la memòria  i que recull els riscos que suposa  la 
realització de l’obra projectada, així com es mesures preventives adequades.  
Servirà per donar unes directrius bàsiques al contractista per dur a terme les seves obligacions en 
el camp de  la prevenció de  riscos  laborals,  facilitant el seu desenvolupament, sota control de  la 
Direcció Facultativa. 
Aquest  estudi  consta  dels  mateixos  documents  que  un  projecte:  Memòria,  Plànols,  Plec  de 


















Es  realitza un annex seguint el Decret 105/2008, de 1 de  febrer on s’identifica  la seva  tipologia, 
codificats segons l’Ordenança Europea MAM/304/2002 de 8 de febrer, i la quantitat prevista que 
es generarà en base als estudis realitzats per la Comunitat de Madrid sobre la composició en pes 
dels  residus  de  construcció  i  demolició  que  van  als  abocadors.  També  es  contemplen  les 
operacions de destriament o recollida projectades dels mateixos.  









L’annex  corresponent  del  present  projecte  conté  una  breu  descripció  sobre  el  procediment 























Al PEM  se  li afegeix el pressupost  corresponent a  l’Estudi de Seguretat  i Salut, que ascendeix a 
27.130.16 Euros i un 1% del PEM destinat a la Gestió de Residus. 
El Pressupost d’Execució per Contracte s’ha obtingut  incrementant el subtotal del PEM en un 2% 
destinat  al  control  de  qualitat,  un  13%  en  concepte  de  Despeses  Generals,  segons  es  fixa  en 
l’Ordre Ministerial de 23 de Novembre de 1987, en un 6% en concepte de Benefici Industrial i  en 





















































































                  L’Enginyer Autor del Projecte 
 
 


































































































































































Tal  i  com  estableix  el  planejament  de  les  Ordenances  Municipals,  l’edificació  s’haurà 
















































































La propietat de  la parcel∙la, de  caràcter privat, ens  contracta per a elaborar un projecte de 
construcció d’una nau industrial destinada a magatzem amb oficines. El requeriment del client 
és que l’edificació tingui una superfície mínima de 1500 m2.  
La parcel∙la pertany a  la  illa 23 del polígon  industrial del Camí Ral de  la  localitat de Castellde‐
















































































































                












































A  Social/amb.  Bàsic  0,9 10 9 8  8
B  Econòmic  Bàsic  0,9 10 8 10  8
C  Tècnic/const. Important  0,7 7 6 7  6
D  Social/amb.  Complementari 0,5 1 3 4  3












caria augmentar el nombre de pilars a construir  reduint alhora  l’amplada efectiva de  la nau, 
per tant queden completament descartades.  
El termini d’execució és un factor de menys pes a  l’hora de valorar  les propostes  i, en ser un 
aspecte negatiu, cobra un valor lleugerament inferior en el cas de les alternatives 2 i 4 conside‐
rant que l’edificació destinada a les oficines i altres espais ocupés tota la longitud de façana.  
L’acústic  s’ha  considerat  un  factor  complementari,  en  aquest  cas  més  negatiu  per  a 
























































































A  Social/amb. Complementari 0,2 4 4 4  0
B  Funcional  Important  0,5 7 7 7  0
C  Funcional  Bàsic  1,0 8 9 10  8
D  Econòmic  Bàsic  1,0 8 9 10  8
E  Econòmic  Complementari 0,2 1 2 3  4



























































A  Econòmic Bàsic  1 10 9  8
B  Tècnic/const.  Bàsic  0,8 10 8  10
C  Funcional Important 0,8 7 5  7
D  Social/amb.  Complemen‐
tari 
0,4 4 4  1





formigó, degut principalment a que   són estructures  lleugeres que permeten  llums grans  i ci‐
mentacions de menors dimensions que alhora requereixen d’un període d’execució curt pel fet 
de tenir una menor quantitat d’unitats d’obra  i menys coordinació d’activitats però que pre‐

















composició de  les mateixes, s’analitzen altres aspectes relatius a  les unions de  la construcció 
com  són ara  les unions entre els elements estructurals principals  (nusos bigues‐pilars), unió 



















A  Tècnic/const.  Bàsic 0,9 8  10
B  Tècnic/const.  Bàsic 0,8 10  8
C  Tècnic/const.  Important 0,7 5  7
      Total 18,7  20,3
 














































Un  cop  col∙locat  el  pilar  prefabricat,  es  rejuntarà  reomplint  els  espais  amb  grout. 











































A  Tècnic/cons.  Bàsic  1 8 10 9 
B  Funcional Bàsic  0,9 8 10 8 
C  Econòmic Important  0,7 6 7 5 
D  Funcional Complemen‐
tari 
0,3 4 0 0 







La  facilitat de  la posta en obra és  l’indicador que cobra més pes   per  les conseqüències que 
comport i el tipus d’encastament amb calze és el més comú, en comparació amb les alternati‐
ves  ,a causa d’això  i de  la  seva  idoneïtat. Aquesta alternativa no només permet  realitzar de 
forma ràpida les unions sinó que també permet unes majors toleràncies de posició en la seva 
execució sense córrer el perill d’haver d’adoptar altres solucions per un replanteig  incorrecte 


















































A  Funcional Bàsic  1 0 10 10 
B  Econòmic Important  0,6 5 5 7 
C  Econòmic Complementari 0,2 4 1 3 
D  Funcional Important  0,6 0 5 7 
E  Funcional Bàsic  0,9 10 10 8 






el  terreny  pugui  presentar  assentaments  vers  una  tipologia  de  cimentació  d’acord  amb  les 
especificacions de  l’estudi geotècnic  i per altra banda, es considera  la composició del terreny 
de cara a escollir entre les diferents opcions. 
Segons els estudis geotècnics, els 6 primers metres de terreny en profunditat són terrenys de 
resistència menyspreable  de manera  que  la  cimentació mitjançant  l’alternativa  de  sabates 
comportaria  unes  dimensions molt  grans  i  principalment  una  previsió  de  l’assentament  del 
terreny per  les seves propietats de baixa capacitat resistent. Per tant, aquesta solució queda 
completament descartada i reafirma la necessitat de realitzar cimentacions profundes. 
Entre  les alternatives   2  i 3,  la  tipologia de cimentació més adient pel  terreny de  la parcel∙la 
que és del tipus granular (sorres) és  la de pilots prefabricats CPI‐3. Aquests pilons s’executen 
per clavament per  impacte de maça en caiguda  lliure  sobre un  tap de grava  fins a assolir el 
rebuig del pilot. El copejo sobre el tap, que està prèviament  introduït  i compactat en el tub, 
arrossega l’entubació fins a la profunditat prevista per al pilot. El tub queda finalment fixat i el 
tap de grava s’extrau per copejo de  l’entubació. Un cop col∙locada  l’armadura, es formigona  i 















entubació. Per altra banda,  cal dir que el  fet de que  siguin  cimentacions executades  in  situ 




































Com que no es disposa d’aixecament  topogràfic per aquesta àrea, en  tractar‐se d’un  treball 
acadèmic, la informació de la que es disposa és extreta directament de l’ Institut Cartogràfic de 
Catalunya. 





















































































































Degut  a que no  és disposa d’un  estudi  geotècnic propi de  la parcel∙la d’aquest  estudi,  s’ha 

















Sondeig  SH1  SH2  SH3  SH4 
Assaig SPT/MI  SPT1  SPT2  SPT3  hèlix 
Mostra  NAD‐1  NAD‐2  NAD‐3  NAD‐5 
Fondària  2,00 m  4,00 m  6,00 m  11,00 m 















partir  dels  quals,  en  un  segon  nivell  fins  com  a mínim  els  11,00 m  de  fondària,    el  valor 
augmenta fins a  valors de N20 = 30. 
Així  doncs,  es    preveuen  assentaments  del  terreny  no  admissible  en  el  cas  d’executar 
fonamentacions  superficials,  de manera  que  les  condicions  de  càrrega  i  assentament  no  es 
complirien a menys de 6,00 m de fondària. 
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1. OBJECTE 
 
L’objecte del present informe és reflectir els resultats de la determinació d’accions i el càlcul 
d’esforços de tots els elements estructurals que composen l’edifici, així com comprovar aquells 
elements de formigó pretensat prefabricat de l’estructura, predimensionats en base a les 
indicacions sobre les accions actuants i sobre la seva configuració geomètrica a l’empresa 
Prefabricats Pujol S.A. Així mateix, es pretén detallar el càlcul  i dimensionament dels pilars i 
mènsules corresponents, malgrat que aquests també s’adquiriran com elements de formigó 
prefabricat. 
2. DADES DE PARTIDA - NORMATIVA 
 
Es consideren com a dades de partida aquelles corresponents als criteris que s’estableixen a la 
normativa actual per al càlcul d’estructures de formigó i per la determinació d’accions en 
edificacions. 
NORMATIVA 
La normativa de referència utilitzada en els càlculs és la següent: 
• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SE (Seguretat estructural). 
• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SE AE (Seguretat estructural i Accions en l’edificació). 
• Codi Tècnic de l’Edificació, DB-SI (Seguretat en cas d’Incendi).  
• Instrucció de Formigó Estructural, EHE 08. 
• Instrucció per al projecte i l’execució de Forjats Unidireccionals de Formigó estructural 
realitzats amb elements prefabricats, EFHE. 
3. DESCRIPCIÓ DE L’ESTRUCTURA  
 
L’estructura de l’edificació és de formigó prefabricat i està composta per dos cossos, un primer 
cos destinat a nau de planta baixa i un segon format per planta baixa més primera planta. Tota 
l’edificació té geometria rectangular i ocupa unes dimensions de 30 m x 70 m d’eix a eix dels 
pilars. La part corresponent a la nau té unes dimensions de 30 m x 60 m d’eix a eix dels pilars i 
ocupa una superfície total construïda de 1866,36 m2. L’edifici d’oficines es divideix en planta 
baixa, destinada a recepció i a altres espais amb diferents usos, amb unes dimensions de 10 m 
x 30 m ocupant una superfície construïda de 3222,90 m2, i en planta primera amb unes 
dimensions de 10 x 20 m2 ocupant una superfície construïda de 219,62 m2. 
Es defineix estructuralment a base de pòrtics paral·lels isostàtics de formigó prefabricat. La 
llum principal és de 30 m, mentre que la llum secundària és de 10 m. Les jàsseres i bigues 
canals es recolzen sobre pilars de 8,00 m d’alçada. A diferència dels pòrtics centrals, els dos 
pòrtics de façana i el pòrtic que sustenta l’edificació de la primera planta estan constituïts per 
un total de 4 pilars amb una llum de separació de 10,00 m, essent els dos pilars centrals de 
9,00 m d’alçada total. La part de l’edificació no destinada a la nau té el primer forjat a 4,40 m 
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d’alçada lliure sobre la cota 0,00 m d’edificació, una part del mateix està destinada a coberta 
plana transitable com a terrassa d’ús privat i l’altra com a forjat d’oficines. El segon forjat, 
destinat a coberta plana de la planta primera d’oficines, té una alçada lliure de 8,00 sobre la 
cota 0,00 m d’edificació de la construcció.  
Estructura isostàtica basada en un sistema de pòrtics paral·lels translacionals, amb 
encastament en la base dels pilar i cap lliure, treballant com a voladís on els elements 
transversals, bigues traves frontals i jàsseres peraltades, treballen com a elements birecolzats 
sobre els pilars. 
La coberta de la nau és del tipus lleuger només transitable per operacions de manteniment de 
la mateixa,  el pendent és a dues aigües,  amb una inclinació del 10 %. L’alçada màxima de la 
coberta en el carener és de 10,40 m. 
El forjats que composen la base de la primera planta d’oficines, la coberta plana C-2 i la 
coberta plana C-3 són forjats unidireccionals de plaques alveolars de formigó armat pretensat 
prefabricat amb capa de compressió de 5 cm de gruix. 
Els tancaments exteriors que conformen les façanes Nord i Sud de la nau són de panell de 
formigó prefabricat de fins 12 m de longitud i 2,40 m d’amplada, amb un pes de 350 Kg/m2 , la 
seva alçada màxima és de 10,40 m, actuant com a parapet de la nau. Els tancaments de les 
façanes Est i Oest estan compostos per un sòcol de 3,50 m d’alçada del mateix tipus de panell 
de formigó i la resta del tancament fins a assolir la cota dels 10,40 m per un tancament 
metàl·lic de xapa tipus sandvitx amb un pes de 100kg/m2 amb una distància màxima entre 
eixos de 5,25 m i un gruix de 100 mm. 
Nota: Les anotacions C1, C2 i C3 en els càlculs que es presenten corresponent respectivament 
a la coberta a dues aigües, a la coberta plana de l’edifici d’oficines a dos nivells i a la coberta 
plana de la terrassa. 
4. MATERIALS 
 
A continuació es detallen les principals característiques del materials que composen els 
diferents elements estructurals.  
Elements prefabricats amb formigó armat, no pretensat: bigues trava frontals, pilars amb i 
sense mènsules, parets de càrrega i tancaments verticals a base de panell de formigó.  
Elements prefabricats amb formigó pretensat: corretges de coberta, bigues canals, jàsseres 
peraltades, bigues de forjat i forjats unidireccionals de plaques alveolars.  
Elements metàl·lics: panells de tancament exterior a base de safates de xapa i coberta a dues 
aigües tipus sandvitx. 
 
4.1 Tipologia i característiques 
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Biga canal 10,00 HP-40/P/20/IIa - B 500 S 4 cables de 1/2 “ 
a 290 bars 
Biga peraltada I.60 30,00 HP-45/P/20/IIa 60 B 500 S Y1860 S7 
Riostra frontal 65 10,00 HA-40/P/20/IIa 60 B 500 S - 
Riostra frontal 65 V 10,00 HA-30/P/20/IIa 60 B 500 S - 
Corretja VP-26 -   HP-42.5/P/10/IIa - B 500 S Y1860 C 
Jàssera forjat 
Thalasa “L” 
10,25 HP-50/P/20/IIa 120 B 500 S Y1860 S7 
Placa alveolar PP-25 10,00 HP-40/P/12/IIa 120 B 500 S Y1860 C 
Y1860 S7 
Pilars i mènsules 8/9/4,1 HA-40/P/20/IIa 120 B 500 S - 
 
4.2 Coeficients de seguretat en els materials 
 
Per a l’estudi dels Estats Límit Últims es defineixen els següents coeficients parcials de 
seguretat segons la Instrucció EHE-08: 
Situació del projecte Formigó γC Acer passiu i actiu γS 
Persistent o transitòria 1,50 1,15 




El recobriment geomètric mínim de totes les peces és de 25mm  d’acord amb el que s’estableix 
a la EHE-08 per criteris de durabilitat i de resistència al foc. Tanmateix, per aquells elements 
prefabricats de formigó armat pels quals s’ha procedit al seu dimensionament i càlcul, 
concretament en els pilars i mènsules corresponents, s’ha definint una estratègia de 
durabilitat, desenvolupada a l’apartat 8 d’aquest mateix annex. 
5. ACCIONS 
 
Tal i com es contempla a la normativa DB – SE AE, existeixen una sèrie d’accions que actuen 
sobre les edificacions que prenen diferent valors i són d’origen divers. A continuació es fa un 
resum de les mateixes. 
5.1 Tipologia 
5.1.1 Accions permanents 
Es tracten de càrregues permanents de magnitud i posició en el temps.  
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5.1.1.1 Pes propi 
Es té en compte el pes propi del tots els elements constructius, és a dir els elements 
estructurals, els tancaments, els elements separadors, els envans, els revestiments (paviments, 
sostres morts, etc.) i l’equip fix. 
5.1.1.2 Pretensat 
L’acció del pretensat s’avalua segons el que s’estableix a la instrucció EHE. En aquest cas, en 
tractar-se d’elements prefabricats, les  especificacions dels components estructurals pretesats 
es detallen a les fitxes de construcció de l’element estructural que provenen de fàbrica. 
5.1.1.3 Accions del terreny 
Les accions derivades de l’empenta del terreny, tant les procedents del seu pes com d’altres 
accions que actuen sobre ell, o les accions degudes al seus desplaçaments i deformacions 
s’avaluen segons el que s’estableix al DB-SE-C.  
5.1.2 Accions variables 
Es tracten de càrregues no permanents de magnitud i posició en el temps.  
5.1.2.1 Sobrecàrrega d’ús 
És la sobrecàrrega deguda al pes de tots els objectes que poden gravitar sobre un element 
resistent a raó del seu ús. En aquest estudi es consideren les sobrecàrregues d’ús a les cobertes 
C1, C2 i C3, en cap cas concomitant amb l’acció de la neu, i al forjat que fa de base del edifici 
d’oficines. 
5.1.2.2 Acció del vent 
S’ha d’estudiar l’acció d’aquesta força sobre l’estructura: cobertes i paraments verticals, en 
totes les direccions. Els esforços resultants sobre els elements on actua directament són 
compressions i/o succions.  
5.1.2.3 Accions tèrmiques 
No es contemplen en el càlcul perquè segons la normativa del DB SE –SA en edificis habituals 
amb elements estructurals de formigó o acer poden no considerar-se les accions tèrmiques si 
no existeixen elements continus de més de 40 m.  
5.1.2.4 Sobrecàrrega per neu 
La neu representa una càrrega de tipus gravitatòria. Es considera que quan neva actua sempre 
sobre tota la superfície on cau, en aquest cas sobre les cobertes C1, C2 i C3, sense contemplar 
l’efecte de la seva redistribució. 
5.1.2.5 Accions sísmiques 
L’efecte del sisme es tradueix en forces en direcció horitzontals que actuen sobre els elements 
de construcció. En aquest projecte no s’ha considerat l’efecte d’aquest tipus d’acció segons 
s’especifica amb més detall al següent apartat 6.2 de determinació de les accions. 
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5.1.2.6 Incendi 
En tractar-se d’elements estructurals de formigó amb una resistència al foc mínima de RF 60, 
d’acord amb la normativa a la requerida per al seu ús, no es contempla aquesta acció en el 
càlcul. 
5.1.2.7 Impacte 
Com que l’activitat a desenvolupar en aquesta edificació està destinada a un ús industrial, es 
considera poc probable l’acció d’impactes sobre els elements estructurals , per tant no es 
contempla aquesta acció en el càlcul. 
5.2 Determinació 
5.2.1 Pes propi més càrrega permanent 
 
Element estructural Pes propi  
Coberta lleugera C1 de xapa metàl·lica tipus sandvitx 0,105 KN/m2 
Coberta plana C2 de forjat alveolar tipus (PP 25.5+5) 4,72 + 2,50 = 7,22 KN/m2 (*) 
Coberta plana C3 de forjat alveolar tipus (PP 25.5+5) 4,72 + 1,00 = 5,72 KN/m2 (*) 
Corretges pretensades tipus VP-26 0,54 KN/m 
Jàsseres peraltades pretensades de 30 m 182,40 KN 
Bigues trava frontals doble pendent de 10 m 2,93 KN/m 
Bigues trava frontals rectes de 10 m 2,93 KN/m 
Biga canal pretensada tipus H-40-P 3,05 KN/m 
Jàssera forjat tipus “Thalasa L” 9,69 KN/m 
Forjat alveolar d’oficina tipus (PP 25.5+5) 5,72 KN/m2 
 
Notes:  
- (*)En el cas de les cobertes planes, se li ha sumat al pes propi la càrrega permanent 
assignada.  
- El pes dels tancaments exteriors (façanes) serà sustentat per les bigues de lligat de la 
cimentació, les quals seran dimensionades a tal efecte, tal i com es pot consultar al 
corresponent annex de cimentació.  
5.2.2 Sobrecàrrega d’ús 
 
-Coberta  C1, sobrecàrrega de manteniment: : 0,4 KN/m2.  
-Coberta plana C2, sobrecàrrega per aparells d’aire acondicionat i instal·lacions : 1 KN/m2. 
-Coberta plana C3: 3 KN/m2. (Taula 3.1 DB- SE AE, valor característic categoria C1). 
-Forjat base planta oficines: 3 KN/m2 (Taula 3.1 DB- SE AE, valor característic categoria C1). 
 
Nota 1: S’apliquen els valors de la taula 3.1 del CTE-DB-SE-AE, aplicant la categoria d’ús G1 a la 
coberta C1 (Cobertes accessibles únicament per a conservació en coberta lleugera sobre 
corretges). 
Nota 2: Es considera que no hi ha concomitància de la sobrecàrrega d’ús i de la sobrecàrrega 
de neu. És a dir, en cas d’existència de neu o gel en coberta, quedarà totalment prohibit l’accés 
a la mateixa. 
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5.2.3 Acció del vent 
 
L’acció del vent o pressió estàtica qe pot expressar-se com:  
qe = qb · ce · cp;    essent 
qb la pressió dinàmica del vent, que alhora es defineix com:  
qb= 0,5· ρaire · Vb2 = 0,52 KN/m2.  on  
ρaire és la densitat de l’aire, que pren un valor de 1,25 kg/m3 i Vb el valor bàsic de la velocitat de 
29 m/s en aquest cas, segons la figura D.1 de l’annex D del DB AE. 
ce és el coeficient d’exposició; es pren ce = 1,773 (interpolant per h= 10,10 m), segons la taula 
3.4 del DB AE, prenent un grau d’aspresa de l’entorn tipus IV, zona urbana en general, 
industrial o forestal.  
cp és el coeficient de pressió exterior o eòlic, el valor del qual s’especifica segons cada cas. 
5.2.3.1  Valor de CP  als paraments verticals 
 
- Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  i  135≤ θ <225 i prenent h= 10,10 m,  e= 
20,20m amb d = 30,00 m i b = 70,00 m les diferents àrees d’afectació són: 
A= 17,60 m2;  B= 158,40 m2; C= 64,00 m2; D= 560,00 m2 i E= 560,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
A= -1,2; B= -0,8; C= -0,5; D= 0,7 i E= -0,5 
- Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <135  i  -45≤ θ <225 i prenent h= 10,10 m, e= 20,20 
m amb d = 70,00 m i b = 30,00 m les diferents àrees d’afectació són: 
A= 17,60 m2; B= 158,40 m2;  C= 384,00 m2;  D= 240,00 m2;  E= 240,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
A= -1,2; B= -0,8; C= -0,5; D= 0,7 i E= -0,3 
5.2.3.2) Cas Cobert a dues aigües (C1) 
 
6.2.3.2.1) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  i  135≤ θ <225 i prenent h= 10,10 m, 
e= 20,20 m, amb d= 30 m i b= 60 m  les diferents àrees d’afectació són: 
F= 9,03 m2; G= 114,95 m2; H= 917,00 m2; J= 133,00 m2; I= 917,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
- Si hipòtesis 1, tot pressió i a l’àrea J succió: 
F= 0,1  G= 0,1  H= 0,1  J=-0,3  I= 0  
- Si hipòtesis 2, tot succió: 
F= -1,3  G= -1  H= -0,45 J= -0,6  I= -0,5 
6.2.3.2.2) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <135  i de  -45≤ θ <225 i prenent h= 10,10 
m, e= 20,20 m amb d = 70,00 m i b = 30,00 m les diferents àrees d’afectació són: 
Finf= -1,85 m2; Fsup= -2,25 m2; G= 38,95 m2; H= 285,00 m2; I= 1758,00 m2 
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Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
Finf= -1,85  Fsup= -2,25  G= -1,85  H= -0,7  I= -0,6 
5.2.3.3 Cas Coberta plana, oficines - C2 
 
6.2.3.3.1) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  a  135≤ θ <225 ͦ °, prenent h= 8,00 m i 
hp= 2,10 m (“bordes con parapetos”), e= 10,00 m, d= 20,00 m i b= 10,00 m, les diferents àrees 
d’afectació són:  
F= 2,50 m2; G= 5,00 m2; H= 40,00 m2; I= 150,00 m2 
- Si hipòtesis 1, pressió a l’àrea I: 
F= -1,8  G= -1,5  H= -0,7  I= 0,2  
- Si hipòtesis 1, succió a l’àrea I: 
F= -1,8  G= -1,5  H= -0,7  I= -0,2  
6.2.3.3.2) Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <135  i de -45≤ θ <225°,  prenent h= 8 m i 
hp= 2,10 m (“bordes con parapetos”), e= 16,00 m,  d= 10,00 m i b= 20,00 m, les diferents àrees 
d’afectació són:  
F= 2,50 m2; G= 15,00 m2; H= 80,00 m2; J= 100,00 m2 
- Si hipòtesis 1, pressió a l’àrea I: 
F= -1,8  G= -0,8  H= -0,7  I= 0,2  
- Si hipòtesis 1, succió a l’àrea I: 
F= -1,8  G= -0,8  H= -0,7  I= -0,2  
 
5.2.3.4 Cas Coberta plana, terrassa - C3 
 
Per a unes direccions θ del vent de  -45≤ θ <45  a  135≤ θ <225 i de -45≤ θ <135  a  -45≤ θ <225 
prenent h= 4,40 m, e= 8,80 m, amb d= 10,00 m i b= 10,00 m les diferents àrees d’afectació són: 
F= 1,94 m2; G= 4,93 m2; H= 35,20 m2; I= 56,00 m2 
Els coeficients cp per les dues direccions de vent a cada àrea resulten:  
- Si hipòtesis 1, pressió a l’àrea I: 
F= -2,5  G= -1,65  H= -0,7  I= 0,2  
- Si hipòtesis 1, succió a l’àrea I: 
F= -2,5  G= -1,65  H= -0,7  I= -0,2  
Nota: La nau objecte d’aquest estudi és una edificació de tipus tancada, per tant en cap cas es 
consideren els casos de succió i/o pressió interiors quan actua el vent. 
5.2.4 Sobrecàrrega per neu 
 
La nau està situada a la localitat de Castelldefels que es troba a una altitud de 3 m sobre el 
nivell del mar. 
Es tracta de determinar el valor de la càrrega de neu per unitat de superfície en projecció 
horitzontal, qn. 
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Segons la figura E.2. i la seva taula corresponent, extretes directament de l’Annex E, Dades 
climàtiques, la localitat de Castelldefels pertany a la zona climàtica 2 que alhora li correspon 
una càrrega de neu horitzontal qn= 0,4kN/m2. 
Aquest valor serà directament d’aplicació a les cobertes planes de l’edifici d’oficines i a la 
coberta destinada a terrassa. Mentre que pel cas de la coberta a dues aigües, la projecció de la 
neu tenint en compte la inclinació dels faldons de 10° resulta qn =0,4· cos 10°= 0,39 kN/m2, 
mínimament inferior, per tant es pot prendre el valor arrodonit de 0,4 kN/m2. 
La càrrega de neu sobre els pòrtics a dues aigües resultarà:  




5.2.5 Accions sísmiques 
 
Segons la normativa NCSE, la construcció d’una nau industrial és pot classificar d’importància 
normal quan la destrucció de la mateixa pugui ocasionar víctimes, interrompre un servei per a 
la comunitat o produir importants pèrdues econòmiques sense que en cap cas es tracti d’un 
servei imprescindible ni pugui donar lloc a efectes catastròfics.  
Annex 7. Càlcul Estructural   
 
Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  12 
La perillositat sísmica del territori nacional es defineix a través del mapa de perillositat sísmica 
de la figura 2.1. Aquest mapa subministra, expressada en relació al valor de la gravetat, g, 
l’acceleració sísmica bàsica ab, que és un valor característic de l’acceleració horitzontal de la 
superfície del terreny i el coeficient de contribució K, que té en compte la influència dels 
diferents tipus de terratrèmols esperats a la perillositat sísmica de cada punt.  
 
D’acord amb el mapa de la figura 2.1, l’acceleració sísmica bàsica a Castelldefels és ab = 0,04g i 
el coeficient de contribució és K = 1. 
Segons els criteris d’aplicació de la Norma, aquesta no és d’obligatori compliment en les 
construccions d’importància normal, com és el cas que ens correspon, i amb pòrtics ben 
arriostrats entre si en totes les direccions quan l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 
0,08 g. Per tant, degut a que la solució proposta conté bigues tant en façana com en coberta 
que actuen com a elements d’unió de tots els pòrtics front a l’acció de forces horitzontals, en 
aquest annex de càlcul no es contemplaran les càrregues sísmiques. 
6. HIPÒTESIS I COMBINACIONS D’ACCIONS 
 
Les diferents hipòtesis de càrrega són: 
? Pes propi: pes propi de l’estructura (Gpp) 
? Càrregues permanents: càrregues mortes (Gcp) 
? Càrregues variables: 
? Sobrecàrrega d’ús C1-C2-C3 (Qsc) 
? Sobrecàrrega de Neu (Qn) 
? Sobrecàrrega de vent 0° (Qw) 
Nomenclatura de les hipòtesis de càlcul: 
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G: pes propi i càrregues permanents. 
Q: càrregues variables. 
Qús: sobrecàrrega d’ús. 
W1: acció del vent (0°) als paraments verticals i cobertes. 
W2: acció del vent (90°) als paraments verticals i cobertes. 
W3: acció del vent (180°) als paraments verticals i cobertes. 
W4: acció del vent (270°) als paraments verticals i cobertes. 
S: Càrrega de neu. 
 
Combinació d’accions en Estat Límit Últim: 
- Situacions permanents o transitòries 
∑ ߛீ,௝௝ஹଵ ܩ௞,௝ ൅ ߛொ,ଵܳ௞,ଵ ൅ ∑ ߛொ,௜௝ஹଵ Ѱ଴,௜ܳ௞,௜   
Combinació d’accions en Estat Límit de Servei 
- Combinació poc probables o característica: 
∑ ߛீ,௝௝ஹଵ ܩ௞,௝ ൅ ߛொ,ଵܳ௞,ଵ ൅ ∑ ߛொ,௜௝ஹଵ Ѱ଴,௜ܳ௞,௜   
- Combinació freqüent: 
∑ ߛீ,௝௝ஹଵ ܩ௞,௝ ൅ ߛொ,ଵѰଵ,ଵܳ௞,ଵ ൅ ∑ ߛொ,௜௝ஹଵ Ѱଶ,௜ܳ௞,௜   
- Combinació quasi permanent: 
∑ ߛீ,௝௝ஹଵ ܩ௞,௝ ൅ ∑ ߛொ,௜௝ஹଵ Ѱଶ,௜ܳ௞,௜   
On: 
Gk,j Valor característic de l’acció permanent. 
Qk,1 Valor característic de l’acció variable determinant. 
Ѱ0,i Qk,i Valor representatiu de combinació de les accions variables concomitants. 
Ѱ1,1Qk,1 Valor representatiu freqüent de combinació de l’ acció variable determinant. 
Ѱ2,i Qk,i Valor representatiu quasi permanents de les accions variables amb l’acció determinant 
o amb l’acció accidental. 
γG,j Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents 
γQ,1  Coeficient parcial de seguretat de l’acció variable principal 
γQ,i  Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d’acompanyament  
 
Valors dels coeficients de les combinacions de càlcul: 
E.L.U. de trencament. 
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Situació Permanent o transitòria 
 Coeficients parcials de seguretat (γ) Coeficients de combinació (Ψ) 




Càrrega permanent i 
pes propi (G) 1,00 1,35 - - 
Sobrecàrrega d’ús (Q) 0,00 1,50 - * 
Vent (Q) 0,00 1,50 1,00 0,60 
Neu (Q) 0,00 1,50 1,00 0,50 
*Nota:  Aquest coeficient pot prendre qualsevol d’aquest tres valors= 0,7; 1 o 0, depenent de la combinació de E.L.U. que s’estigui 
considerant. 
E.L.S. de desplaçament. 
Situació Característica - Combinacions d’accions 
 Coeficients parcials de seguretat 
(γ) 
Coeficients de combinació (Ψ) 
Favorable Desfavorable Ѱ0,i  Ѱ1,1 Ѱ2,i  
Càrrega permanent i 
pes propi (G) 1,00 1,000 - - - 
Sobrecàrrega d’ús (Q) 0,00 1,00 0,7 0,5 0,3 
Vent (Q) 0,00 1,000 0,6 0,5 0 
Neu (Q) 0,00 1,000 0,5 0,2 0 
 
Combinacions de càlcul a ELS i ELU aplicades: 
1.   G    Pes propi + càrrega permanent= càrregues mortes= CM 
2.   G + Qús   CM + S. d’ús 
3.   G + S   CM + neu 
4.   G + W1   CM + vent a 0° 
5.   G + W2   CM + vent a 90° 
6.   G + W3   CM + vent a 180° 
7.   G + W4   CM + vent a 270° 
8.   G + Qús+ S  CM + S. d’ús (ppal.) + neu (concomitant, a C2 i a C3) 
9.   G + S + Qús  CM + neu (ppal.) + S. d’ús (concomitant, a C2 i a C3) 
10. G + Qús + W1  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 0° (concomitant) 
11. G + Qús + W2  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 90° (concomitant) 
12. G + Qús + W3  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 180° (concomitant) 
13. G + Qús + W4  CM + S. d’ús (ppal.) + vent a 270° (concomitant) 
14. G + W1 + Qús  CM + vent a 0° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
15. G + W2 + Qús  CM + vent a 90° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
16. G + W3 + Qús  CM + vent a 180° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
17. G + W4 + Qús  CM + vent a 270° (ppal.) + S. d’ús (concomitant) 
18. G + S + W1   CM + neu (ppal.) + vent a 0° (concomitant) 
Annex 7. Càlcul Estructural   
 
Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  15 
19. G + S + W2   CM + neu (ppal.) + vent a 90° (concomitant) 
20. G + S + W3   CM + neu (ppal.) + vent a 180° (concomitant) 
21. G + S + W4   CM + neu (ppal.) + vent a 270° (concomitant) 
22. G + W1 + S   CM + vent a 0° (ppal.) + neu (concomitant) 
23. G + W2 + S   CM + vent a 90° (ppal.) + neu (concomitant) 
24. G + W3 + S   CM + vent a 180° (ppal.) + neu (concomitant) 
25. G + W4 + S   CM + vent a 270° (ppal.) + neu (concomitant) 
26. G + S + (Qús+W1)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 0°] (concomitants) 
27. G + S + (Qús+W2)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 90°] (concomitants) 
28. G + S + (Qús+W3)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 180°] (concomitants) 
29. G + S + (Qús+W4)  CM + neu (ppal.) + [S. d’ús + vent a 270°] (concomitants) 
30. G + W1 + (Qús+S)  CM + vent a 0°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
31. G + W2 + (Qús+S)  CM + vent a 90°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
32. G + W3 + (Qús+S)  CM + vent a 180°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
33. G + W4 + (Qús+S)  CM + vent a 270°  (ppal.) + [S. d’ús + neu] (concomitants) 
34. G + Qús + (S+W1)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 0°] (concomitants) 
35. G + Qús + (S+W2)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 90°] (concomitants) 
36. G + Qús + (S+W3)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 180°] (concomitants) 
37. G + Qús + (S+W4)  CM + S. d’ús (ppal.) + [neu + vent a 270°] (concomitants) 
 
7. CÀLCUL D’ESFORÇOS 
7.1 Mètode d’anàlisi 
 
Es procedeix al càlcul d’esforços dels diferents elements estructurals utilitzant la teoria 
d’elasticitat i resistència de materials. S’ha realitzat un anàlisi de càrregues seguint un 
procediment de comprovació de resistència en cadascun dels elements portants en la secció 
més desfavorable i sota la combinació d’accions més desfavorable en ELU,  a més a més s’ha 
comprovat l’ELS de fissuració i s’ha assumit que compleixen en ELS de deformació. 
Prèviament a la comprovació, es té seleccionat el tipus de coberta de la qual es coneixen les 
seves característiques tècniques: punts de recolzament, sobrecàrrega admissible, gruix i pes 
segons la fitxa tècnica del fabricant.  
S’inicia la comprovació determinant les càrregues sobre les cobertes de disseny i escollint la 
corretja més adient proporcionada pel fabricant a través d’una fitxa tècnica i segons la 
distribució escollida pel cas de la coberta a dues aigües. En el cas de les cobertes planes es tria 
un forjat de tipus alveolar i a partir de la fitxa tècnica proporcionada pel prefabricant s’escull el 
més adient segons les sol·licitacions previstes. 
A posteriori, amb les càrregues de coberta a dues aigües i de les corretges de suport i fixació 
de la mateixa s’han escollit les jàsseres de coberta a partir de les dades contingudes a les fitxes 
tècniques proporcionades pel fabricant. Paral·lelament, s’han triat les bigues de recolzament 
de forjat també a partir de les dades contingudes a les fitxes tècniques de les que es disposava. 
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Tant les corretges com les jàsseres i les bigues de forjat són peces de formigó pretensat 
prefabricades. 
Després de tenir determinats i dimensionats tots els elements constituents de l’estructura de 
coberta, incloent-hi les jàsseres, s’ha procedit a l’anàlisi de cadascun dels pilars, assimilant 
cadascun dels pilars a una biga en voladís o mènsula aïllada on s’hi carreguen verticalment les 
càrregues de coberta, jàsseres i segons el pilar, també les jàsseres de forjat. Malgrat el seu 
dimensionament, els pilars i mènsules de recolzament de forjats seran prefabricats. 
Finalment, disposant de totes les sol·licitacions dels elements que constitueixen l’edificació, 
s’ha procedit al dimensionament dels fonaments, els quals es recullen a l’annex corresponent 
de fonamentació. 
Nota: Cal dir que malgrat consultar les fitxes tècniques del fabricant, disponibles a la web de 
l’empresa, ens hem posat en contacte amb ell per sol·licitar un predimensionament dels 
elements escollits més detallats i segons les especificacions aportades (llum i accions). Les 
fitxes corresponents al predimensionament es troben adjuntes a aquest annex. 
7.2 Verificació a ELU   
 
Pel dimensionament dels pilars i per a la comprovació dels elements de formigó pretensat a 
sol·licitacions normals, s’utilitzen les bases de càlcul a ruptura considerant les hipòtesis de 
l’article 42.1.2 de l’EHE-08. Es considera que el material treballa en règim no elàstic segons el 
diagrama de càlcul tensió deformació rectangular del formigó. A partir d’aquestes hipòtesis, es 
plantegen les equacions d’equilibri de la secció. 
Pel càlcul de les seccions en suports de formigó armat, s’apliquen els càlculs relatius a flexió 
composta i a flexió composta esviada segons el pilar recollit a l’Annex 7 de la Instrucció EHE-
08. 
Pel dimensionament a sol·licitacions tangencials, s’apliquen els càlculs relatius a tallant 
expressats en l’article 44 de la EHE-08: “Estado Límite de Agotamiento frente a cortante”, 
establint com a mètode general de càlcul el de Bieles i Tirants. 
Pel dimensionament i comprovació a inestabilitat, s’apliquen els càlculs relatius a “Estado 
Límite de Agotamiento” a sol·licitacions normals expressats a l’article 42 de la EHE-08. 
7.3 Verificació a ELS  
 
S’han determinat els màxims moments no majorats, sota la combinació de càrregues 
corresponent, de tots els elements prefabricats pretensats per comprovar si es produeix 
fissuració segons les fitxes tècniques proporcionades.  
A més a més, pels pilars s’ha realitzat la comprovació a ELS de Fissuració, aplicant els càlculs de 
l’article 49 de la EHE-08. 
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La resta de comprovacions a ELS, concretament l’ELS de deformació i l’obertura màxima de 
fissura en el cas de l’ELS de Fissuració, s’assumiran comprovades tenint en consideració el 
tipus d’element no comprovat. 
7.4 Hipòtesis adoptades 
1Per a realitzar les comprovacions i el dimensionament dels pilars, es consideren les hipòtesis 
següents:  
1.  Tots els elements estructurals de l’edificació, tret dels pilars, estan birecolzats. 




଼   i  V =
௉൉௅
ଶ  
2. Degut al tipus d’unió dels elements, tret dels pilars, és considera una estructura isostàtica. 
3. Els pilars tindran una unió encastada a la fonamentació, es calcularan com a elements de 
suport treballant com  mènsules aïllades 
4. Llei de moments  i de tallants dels pilars en la secció més sol·licitada (base del pilar): 
M = ௉൉௅
మ
ଶ     N =	
௉൉௅
ଶ    Vx/y = Càrrega vent en x/y 
8. COMPROVACIÓ DELS ELEMENTS PREFABRICATS  
 
El càlcul i la comprovació dels elements estructurals del projecte han estat realitzats a mà per a 
les seccions més sol·licitades, és a dir, moments al centre de llum i tallants als recolzaments.  
Per aquests càlculs s’han utilitzat fulls de càlcul d’elaboració pròpia i també s’ha fet ús d’una 
macro en Excel ja configurada (Programa PRETEN) per a la comprovació de les seccions més 
sol·licitades dels elements de formigó prefabricat pretensat que han estat predimensionats pel 
fabricant. 
8.1 CORRETGES DE COBERTA  
 
Per seleccionar les corretges de la coberta, es calcula la càrrega que han de suportar i amb la 
taula del fabricant s’escull el tipus de corretja. S’adopta una separació entre elles, intereix, de 
1,40 m. Cada corretja estarà birecolzada sobre jàsseres peraltades de coberta, amb una 
separació de recolzament de 10 m. Del catàleg es tria la corretja tipus VP-26. 
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Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 
 
D’acord amb la fitxa tècnica corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Corretja tipus:  VP-26, de formigó pretensat 
Llum de càlcul:  10,00 m 
Intereix:  b= 1,40 m 
• Càrregues: 
Pp bigueta: 0,54 KN/m  
Pp coberta: 0,105 KN/m2 x 1,30 m= 0,14 KN/m 
Neu: 0,4 KN/ m2 x 1,40 m= 0,56 KN/m 
Sús: 0,4 KN/ m2 x 1,30 m= 0,56 KN/m (No concomitant amb neu) 
Vent sobre coberta a pressió: 0,1 KN/ m2 x 1,30 m= 0,14 KN/m 
Combinacions: 
Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
Càrregues ELS qk = 1,00x(0,54+0,14)+1,00x(0,56)+ 1,00x0,6x(0,14)= 1,32 KNm 
Càrregues ELU qd = 1,35x(0,54+0,14)+1,50x(0,56)+ 1,50x0,6x(0,14)= 1,88 KNm 
 
Sol·licitacions:  
Comprovació esforços de servei ELS 
Vk = qk ·L/2= 1,32x10/2 = 6,60 KN 
Mk = qk ·L2/8= 1,32·102/8 = 16,50 KN/m < Mfis = 22,06 KNm→No fissura  
Valor de Mfis segons fitxa tècnica del fabricant, el qual garanteix el compliment a ELS si es 
compleix amb els valors a ELU, per tant no es considera necessària la verificació completa a 
ELS. 
 
Comprovació esforços de servei ELU 
Vd = qd ·L/2= 1,88x10/2 = 9,40 KN < Vu= 30,79 KN→Compleix 
Md = qd ·L2/8= 1,88x102/8 = 23,50 KNm < Mu = 33,81 KNm→Compleix 
 
Per tant la biga escollida compleix amb els requisits estructurals en ELS i ELU previstos en la 
normativa vigent. 
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Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 
 
8.2 JÀSSERES PERALTADES 
 
Les jàsseres de pòrtic hauran de salvar un llum total de 30,00 m, per tant la seva geometria ha 
de ser d’inèrcia variable i ha de ser pretensada per efecte d’aguantar el seu pres propi i 
complir amb els requeriments de deformació (fletxa), del catàleg, s’escull la biga tipus 
Peraltada I-60, adient per a estructures de coberta en doble pendent (pendent del 10%) i per a 
llums de fins 30 m. 
 
 
  Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 
 
D’acord amb la fitxa tècnica detallada proporcionada pel fabricant que s’adjunta al present 
annex, es té: 
Jàssera de coberta C1 
Jàssera tipus:  I.60 de formigó pretensat 
Llum de càlcul:  30,00 m  
• Càrrega lineal permanent:  
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Pes coberta C1 + pes corretges + pes propi jàssera  
(0,105x10)+1,98+9,69 = 12,72 KN/m 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(12,72 x 30)/2]= 190,80 KN 
Mk: [(12,72 x 302)/8]= 1431,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 190,80)= 257,58 KN 
Md: (1,35 x 1431,00)= 1931,85 KNm 
• Càrrega lineal variable:  
-Càrrega de neu sobre coberta C1 o bé sobrecàrrega d’ús sobre coberta C1 de 0,4 KN/m2 + 
càrrega de vent en pressió sobre coberta C1 de 0,1 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
En ELS: (0,4x10) + [0,6x(0,1x10)] = 4,60 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,4x10)] + [1,5x0,6x(0,1x10)] = 6,9 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(4,60 x 30)/2]= 69,00 KN 
Mk: [(4,60 x 302)/8]= 517,50 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(6,9 x 30)/2]= 103,50 KN 
Md: [(6,9 x 302)/8]= 776,25 KNm 
 
Comprovació dels esforços màxims de servei ELS 
Vk: 259,80 KN 
Mk: 1948,50 KNm >Mfis= 1402,79 KNm→Fissura. 
Nota: s’ha calculat el Mfis com: Mfis= Wb·fct,m = 0,3696x3795=1402,79 KN/m2. Fissura < 0,1 mm 
segons fitxa tècnica del fabricant, el qual garanteix el compliment a ELS si es compleix amb els 
valors a ELU. 
Comprovació dels esforços màxims de servei ELU 
Vd: 361,08 KN < Vu= 362,55 KN→Compleix 
Md: 2708,1 KNm < Mu= 2825,15 KN/m→Compleix 
 
8.3 JÀSSERES FRONTALS 
 
Per a la configuració dels pòrtics frontals, amb recolzament de jàssera sobre quatre pilars, es 
requereix d’un altre tipus de jàssera, amb doble pendent. En el catàleg del fabricant es troba la 
solució d’utilitzar la biga T-65, constituïda a trams, tram central a doble pendent en “V” i trams 
laterals rectes. Aquestes bigues alhora funcionaran com a riostres en sentit transversal.  
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                                Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 
 
8.3.1 Jàssera frontal doble pendent 
 
D’acord amb la fitxa tècnica corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Jàssera frontal tram doble pendent 
Jàssera tipus:  Biga trava 65 Central 
Llum de càlcul:  10,00 m  
• Càrrega lineal permanent:  
-Pes coberta C1 + pes corretges + pes propi jàssera  
(0,105x5)+1,98+3,05 = 5,56 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(5,56 x 10)/2]= 27,80 KN 
Mk: [(5,56 x 102)/8]= 69,50 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 27,8)= 37,53 KN 
Md: (1,35 x 69,5)= 93,83 KNm 
• Càrrega lineal variable:  
-Càrrega de neu sobre coberta C1 o bé sobrecàrrega d’ús sobre coberta C1 de 0,4 KN/m2 + 
càrrega de vent en pressió sobre coberta C1 de 0,16 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
En ELS: (0,4x5) + [0,6x(0,16x5)] = 2,48 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,4x5)] + [1,5x0,6x(0,16x5)] = 3,72 KN/m 
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Esforços de servei ELS 
Vk: [(2,48 x 10)/2]= 12,40 KN 
Mk: [(2,48 x 102)/8]= 31,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(3,72 x 10)/2]= 18,60 KN 
Md: [(3,72 x 102)/8]= 46,50 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
Vk: 27,8 +12,40 = 40,20 KN 
Mk: 69,50 +31,00 = 100,50 KNm > Mfis= 24,31 KNm→Fissura. 
Nota: s’ha calculat el Mfis com: Mfis= Wb·fct,m = 0,0084x2896,47=24,31 KN/m2. Fissura < 0,3 mm 
segons la fitxa adjunta corresponent. El fabricant garanteix el compliment a ELS si es compleix 
amb els valors a ELU, per tant no es considera necessària la verificació completa a ELS. 
 
 
Comprovació d’esforços màxims de servei ELU 
Vd: 37,53 +18,60 = 56,13 KN < Vu= 59,26 KN. →Compleix  
Md: 93,83 +46,50 = 140,33  KNm < M= 144,32 KN/m. →Compleix  
 
8.3.2 Jàssera frontal tram recte 
 
D’acord amb la fitxa tècnica corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Jàssera frontal tram recte 
Jàssera tipus:  Biga trava 65 Central 
Llum de càlcul:  10,00 m  
• Càrrega lineal permanent:  
-Pes coberta C1 + pes corretges + pes propi jàssera  
(0,105x5)+1,98+2,93 = 5,44 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(5,44 x 10)/2]= 27,20 KN 
Mk: [(5,44 x 102)/8]= 68,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 27,20)= 36,72 KN 
Md: (1,35 x 68,00)= 91,80 KNm 
• Càrrega lineal variable:  
-Càrrega de neu sobre coberta C1 o bé sobrecàrrega d’ús sobre coberta C1 de 0,4 KN/m2 + 
càrrega de vent en pressió sobre coberta C1 de 0,16 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús/neu acció principal i vent acció concomitant 
En ELS: (0,4x5) + [0,6x(0,16x5)] = 2,48 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,4x5)] + [1,5x0,6x(0,16x5)] = 3,72 KN/m 
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Esforços de servei ELS 
VkX-Z: [(2,48 x 10)/2]= 12,40 KN 
MkX-Z: [(2,48 x 102)/8]= 31,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
VdX-Z: [(3,72 x 10)/2]= 18,60 KN 
MdX-Z: [(3,72 x 102)/8]= 46,50 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
VkX-Y: 27,20 + 12,40 = 39,60 KN 
Mk: 68,00 + 31,00 = 99,00 KNm Mfis= 25,45 KNm→Fissura. 
Nota: s’ha calculat el Mfis com: Mfis= Wb·fct,m = 0,0072x3508,82=25,45 KN/m2. Fissura < 0,3 mm 
segons la fitxa adjunta corresponent. 
El fabricant garanteix el compliment a ELS si es compleix amb els valors a ELU, per tant no es 
considera necessària la verificació completa a ELS. 
 
Esforços màxims de servei ELU 
Vd: 36,72 + 18,60 = 55,32 KN < Vu= 59,65 KN. →Compleix 
Md: 91,80 + 99,00 = 138,3 KNm < Mu= 143,38 KN/m. →Compleix  
  
8.4 FORJATS ALVEOLARS 
 
Per seleccionar les plaques alveolars de forjat d’oficines i cobertes planes, es calcula la càrrega 
que han de suportar i amb la taula del fabricant s’escull el tipus de placa alveolar que més 
s’ajusti amb els mínims exigits. 
L’amplada de la placa alveolar a tenir en compte és la facilitada pel fabricant, de 1,20 m, 
tanmateix per raons constructives, es disposaran de tres plaques retallades d’un amplada 
inferior, tal i com es mostren als plànols pertanyents a aquest annex. Les plaques salvaran una 
llum total de 10,00 m i aniran birecolzades sobre jàsseres de forjat disposades en els extrems 
sobre mènsules de pilar. La llum de càlcul de càlcul de les plaques doncs, serà de 10,00 m, 
corresponent a la separació longitudinal entre pòrtics. 
En el catàleg es tria el gruix de placa, que serà el mateix  per als tots els forjats,. Aquesta placa 
juntament amb la capa de compressió donaran lloc al forjat. 
Fitxa tècnica disponible al catàleg de la pàgina Web. 
Amb la fitxa detallada proporcionada pel fabricant, es comprova: 
Forjat  1 (C2-Coberta plana) 
 
Forjat tipus :  PP-25.6/120 
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Capa de compressió:  5 cm 
Llum de càlcul:   10 m 
• Càrrega permanent:  
Pes propi forjat (placa + capa de compressió): 4,72 KN/m2 
Pes propi equivalent capa de compressió: 0,12 KN/m2 
Càrrega permanent: 2,5 KN/m2 
• Càrrega variable 
Sobrecàrrega d’ús: 2,00 KN/m2 
Neu: 0,40 KN/m2 
Vent (sota les hipòtesis de W1 i W3): 0,18 KN/m2, sobre una superfície de 150 m2/200 m2= 0,75 
que es pren com un valor de reducció de la càrrega per considerar-la sobre tota la superfície 
del forjat, de manera que qe = 0,18 x 0,75= 0,14 KN/m2. 
 
Combinatòria més desfavorable amb SCús determinant i neu i vent a pressió concomitants 
Esforços de servei ELS 
q = (7,34) x 1,00 +(2,00) x 1,00)+ [( 0,4) x 1,00x 0,5] +[( 0,14) x 1,00x 0,6] = 9,62 KN/ m2  
Mk = ((9,62 x 10^2)/8) = 120,30 KNm/m 
Vk = ((9,62 x 10)/2) = 48,12 KN/m 
Esforços de servei ELU 
q = (7,34) x 1,35 +(2,00) x 1,50)+ [( 0,4) x 1,50x 0,5] +[( 0,14) x 1,50x 0,6] = 13,34 KN/ m2 
M = ((13,34 x 10^2)/8) = 166, 69 KNm/m 
V = ((13,34 x 10)/2) = 66,70 KN/m 
Comprovacions: 
Moment màxim del forjat escollit: Mu= 194,05 KNm/m > 166, 69 KNm/m→Compleix 
Tallant màxim del forjat escollit: Vu= 138,25 KN/m > 66,70 KN/m→Compleix 
Moment de fissuració del forjat escollit: Mo.2= 146,12 KNm >Mk= 120,30 KNm→Compleix 
 
Forjat 2 (base primera planta) 
 
Forjat tipus :  PP-25.5/120 
Capa de compressió:  5 cm 
Llum de càlcul:   10 m 
• Càrrega permanent:  
Pes propi forjat (placa + capa de compressió): 4,72 KN/m2 
Pes propi equivalent capa de compressió: 0,12 KN/m2 
Càrrega permanent: 1,00 KN/m2 
• Càrrega variable 
Sobrecàrrega d’ús: 3,00 KN/m2 
 
Esforços de servei ELS 
q = (5,84) x 1,00 +(3,00) x 1,00) = 8,84 KN/ m2  
M = ((8,72 x 10^2)/8) = 110,50 KNm/m 
V = ((8,84 x 10)/2) = 44,2 KN/m 
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Esforços de servei ELU 
q = (5,84) x 1,35 +(3,00) x 1,50) = 12,38 KN/ m2 
M = ((12,38 x 10^2)/8) = 154, 75 KNm/m 
V = ((12,22 x 10)/2) = 61,92 KN/m 
Comprovacions: 
Moment màxim del forjat escollit: Mu= 194,05 KNm/m > 154, 75 KNm/m→Compleix 
Tallant màxim del forjat escollit: Vu= 138,25 KN/m > 61,92 KN/m→Compleix 
Moment de fissuració del forjat escollit: Mo.2= 146,12 KNm > 110,50 KNm/m→Compleix 
 
Forjat 3 (C3-coberta plana destinada a terrassa) 
 
Forjat tipus :  PP-25.5/120 
Capa de compressió:  5 cm 
Llum de càlcul:   10 m 
• Càrrega permanent:  
Pes propi forjat: (placa + capa de compressió) 4,72 KN/m2 
Pes propi equivalent capa de compressió: 0,12 KN/m2 
Càrrega permanent: 1,00 KN/m2 
• Càrrega variable 
Sobrecàrrega d’ús: 3,00 KN/m2 
Neu: 0,40 KN/m2 
Vent (sota totes les hipòtesis W1, W2, W3 i W4): 0,18 KN/m2, treballant a pressió sobre una 
superfície de 56 m2/100 m2= 0,56 que es pren com un valor de reducció de la càrrega per 
considerar-la sobre tota la superfície del forjat, de manera que qe = 0,18 x 0,56= 0,10 KN/m2. 
 
Combinatòria més desfavorable amb SCús determinant i neu i vent a pressió concomitants 
Esforços de servei ELS 
q = (5,72) x 1,00 +(3,00) x 1,00)+ [( 0,4) x 1,00x 0,5] +[( 0,10) x 1,00x 0,6] = 8,98 KN/ m2  
M = ((8,98 x 10^2)/8) = 112,25 KNm/m 
V = ((8,98 x 10)/2) = 44,9 KN/m 
Esforços de servei ELU 
q = (5,72) x 1,35 +(3,00) x 1,50)+ [( 0,4) x 1,50x 0,5] +[( 0,10) x 1,50x 0,6] = 12,61 KN/ m2 
M = ((12,61 x 10^2)/8) = 157, 63 KNm/m 
V = ((13,17 x 10)/2) = 63,05 KN/m 
Comprovacions: 
Moment màxim del forjat escollit: Mu= 186,10 KNm/m > 157, 63 KNm/m→Compleix 
Tallant màxim del forjat escollit: Vu= 138,25 KN/m > 63,05 KN/m→Compleix 
Moment de fissuració del forjat escollit: Mo.2= 146,12 KNm > 112,25 KNm/m→Compleix 
 
8.5 BIGUES DE FORJAT 
 
Les jàsseres on aniran recolzades les plaques alveolars, recolzaran lateralment sobre les 
mènsules de forjat. Del catàleg consultat, s’opta pel model de jàsssera Thalassa “L” de 50+B=5, 
Total = 75 cm. 
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Jàssera Thalassa: 
D’acord amb la fitxa tècnica detallada corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Jàssera de forjat constituent de les bigues de forjat (C2 i C3) 
Jàssera tipus:  Biga Thalasa “L” pretensada 
Llum de càlcul:  10,25 m  
• Càrrega permanent:  
-Pes popi biga + pes forjat + càrregues permanents (tancaments, pavimentació, etc.)  
Pes propi jàssera: 9,93 KN/ m 
Pes forjat + pes equivalent capa de compressió: 4,84 KN/m2  
Càrrega permanent: 2,50 KN/m2 
Qtotal= (9,93+(4,84X5)+(2,5x5)= 46,63 KN/m 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(46,63 x 10)/2]= 233,15 KN 
Mk: [(46,15 x 102)/8]= 582,88 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 233,15)= 314,75 KN 
Md: (1,35 x 582,88)= 786,88 KNm 
 
• Càrrega variable:  
-Sobrecàrrega d’ús: 3,00 KN/m2 
-Neu: 0,4  KN/m2 
-Vent (sota les hipòtesis de W1 i W3): 0,18 KN/m2, sobre una superfície de 150 m2/200 m2= 
0,75 que es pren com un valor de reducció de la càrrega per considerar-la sobre tota la 
superfície del forjat, de manera que qe = 0,18 x 0,75= 0,135 KN/m2. 
 
-Hipòtesis més desfavorable: Sobrecàrrega d’ús acció principal i neu  i vent accions 
concomitants. 
En ELS:  Qtotal=  [1x(3x5)]+ [1x0,6x(0,135x5)]+ [1x0,5x(0,4x5)]= 16,08 KN/m 
En ELU:  Qtotal=  [1,5x(3x5)]+ [1,5x0,6x(0,135x5)]+ [1,5x0,5x(0,4x5)]= 24,61 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(16,08 x 10)/2]= 80,04 KN 
Annex 7. Càlcul Estructural   
 
Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  27 
Mk: [(16,08 x 102)/8]= 201,00 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(24,61 x 10)/2]= 123,05 KN 
Md: [(24,61 x 102)/8]= 332,63 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
Vk: 313,09 KN 
Mk: 783,88 KN/m > -92,98 KN/m→No fissura 
Esforços màxims de servei ELU 
Vd: 437,80 KN < Vu= 449,03→Compleix 
Md: 1119,51 KNm < Mu= 1158,53→Compleix 
 
Nota: com que s’utilitzarà la mateixa biga de forjat a les dues cobertes C2 i C3, s’han realitzat 
aquestes comprovacions amb el cas més desfavorable, considerant la sobrecàrrega per neu,  la 
sobrecàrrega d’ús més gran que tinguin assignada i l’efecte del vent a compressió. 
El fabricant garanteix el compliment a ELS si es compleix amb els valors a ELU, per tant no es 
considera necessària la verificació completa a ELS. 
8.6 BIGUES CANAL 
 
Les bigues canals són els elements que tindran uns doble funció, estructuralment actuaran 
com a bigues riostra en sentit longitudinal, i a més a més serviran per col·locar els canalons de 
recollides d’aigües pluvials de la coberta. Aquestes bigues aniran encaixades sobre el cap dels 
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D’acord amb la fitxa tècnica detallada corresponent que s’adjunta al present annex, es té: 
Biga canal 
Jàssera tipus:  H-40-P 
Llum de càlcul:  9,98 m  
• Càrrega permanent:  
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-Pes propi = 2,1 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(2,1 x 10)/2]= 10,50 KN 
Mk: [(2,1 x 102)/8]= 26,25 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: (1,35 x 10,50)= 14,18 KN 
Md: (1,35 x 26,25)= 35,44 KNm 
 
• Càrrega variable:  
-Pes aigua a calat màxim: 0,70 KN/m 
-Càrrega de neu: 0,4 KN/m2 
-Vent sobre coberta actuant a pressió: 0,16 KN/m2 
-Hipòtesis més desfavorable: Pes aigua acció principal i vent  i neu accions concomitants 
En ELS: (0,7) + [0,6x(0,16x0,5)]+ [0,5x(0,4x0,5)] = 0,85 KN/m 
En ELU: [1,5x(0,7)] + [1,5x0,6x(0,16x0,5)] + [1,5x0,5x(0,4x0,5)]  = 1,27 KN/m 
 
Esforços de servei ELS 
Vk: [(0,85 x 10)/2]= 4,25 KN 
Mk: [(0,85 x 102)/8]= 10,63 KNm 
Esforços de servei ELU 
Vd: [(1,27x 10)/2]= 6,35 KN 
Md: [(1,27 x 102)/8]= 15,88 KNm 
 
Esforços màxims de servei ELS 
Vk: 14,75 KN 
Mk: 36,88 KN/m 
Esforços màxims de servei ELU 
Vd: 20,53 KN  
Md: 51,32 KNm  
 
9. DIMENSIONAMENT I CÀLCUL DELS PILARS 
 
S’utilitzaran pilars prefabricats de formigó armat amb geometria quadrada de seccions 50 cm x 
50cm, amb longituds màximes fins els 9,00 (alçada de recolzament de jàsseres). Els pilars 
s’encasten a les fonamentacions amb calze, que és la tipologia escollida segons l’anàlisi 
d’alternatives per la seva facilitat de posta en obra i per permetre unes majors toleràncies de 
posició en la seva execució.  
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El detall de les diferents tipologies de capçal, així com les seves alçades i nombre de mènsules 
es poden consultar al plànol sobre detalls dels pilars del present annex.   












Per a cadascun dels vint i dos pilars totals que s’han de dimensionar, els resultats obtinguts 
amb les combinacions a ELU i ELS amb l’ús de fulls de càlcul Excel d’elaboració pròpia es 
recullen a les taules de l’apartat de resultats. En el cas dels pilars sotmesos a flexió composta 
en les dues direccions, s’ha realitzat el càlcul del moment equivalent per tal de poder utilitzar 
aquest valor en el dimensionament de l’armadura. Aquest càlculs també es recullen a les 
taules de resultats. 
 
S’han seguit les instruccions de la normativa EHE-08 per al seu dimensionament. 
A continuació es descriuen breument els procediments seguits a cadascun dels apartats, 
essent de forma detallada als articles i annexes corresponents de la EHE-08. 
 
9.2. Estratègia de durabilitat 
 
En relació a la durabilitat, la màxima relació aigua/ciment del formigó armat i pretensat per un 
ambient IIa serà de 0,60 amb un mínim contingut de ciment de 275 kg/m3 per formigó armat i 
de 300 kg/m3 per formigó pretensat. El contingut de ciment no superarà en cap cas els 400 
kg/m3. 
Vida útil nominal 50 anys. Classe general d’exposició no agressiva, nominal, humitat mitja, amb 
una corrosió d’origen diferent a la dels clorurs. Designació IIa.  
-Recobriment nominal:  
Annex 7. Càlcul Estructural   
 
Construcció d'una nau industrial a Castelldefels per a l'ús com a magatzem  30 
rnom = rmín +Δr 
Δr = 0mm per a elements prefabricats amb un control intens d’execució. 
rmín =  10 mm, segons classe d’exposició IIa, tipus de ciment CEM I,  fck ≥ 40 i vida útil de 50 
anys. Per tant, 
rnom = 10 +0 = 10 mm 
 
-Altres especificacions a complir: 
Amplada de fissuració ha de ser inferior a la màxima, és a dir: Wk  ≤ Wmax = 0,3 mm sota l’acció 
de la combinació quasi-permanent de càrregues. 
Relació aigua/ciment= 0,55 i 300 kg/m3 de contingut mínim de ciment. 
Resistència mínima recomanada del formigó armat de 30 N/mm2.  
S’utilitzarà el següent formigó per a la prefabricació dels pilars: HA-40/P/20/IIa 
 
9.3. Dimensionament dels pilars: armadura longitudinal  
 
Dimensions de la secció dels pilars: h x b = 50cm x 50cm  
Suposem inicialment ɸ = 20 mm per les armadures longitudinals i ɸ = 10 mm per l’armadura 
transversal (cèrcols). 
rmec = rnom + rcerco +	ɸଶ = 15 + 10 + 
ଶ଴
ଶ  = 35 mm → rmec = d’ = 35 mm 
Amb l’alçada del pilar (h = 500 mm) s’obté: d= h-d’= 500 – 35 = 465 mm. 
Es prenen pel dimensionament els esforços Md i Vd màxims que corresponguin a la secció més 
sol·licitada, que en el cas dels pilars serà a la seva base. 
Aleshores es dimensiona a trencament dúctil (Pla Límit IV) → xn ≤ xlím si es garanteix: 
Nd ≤ 0,5U0 → U0 = fcd · b · d = 6666,67 KN 
En tots els casos es compleix i es té: 








ଶ௎బቁ 	→ 	ܺ௡ ൌ 1,25 ൉ 	
ே೏




Comprovació de les quanties mínimes d’armadura: 
Mecànica 
ܣ௦௠í௡௠௘௖  = 0,04 ·Ac ·
௙೎೏
௙೤೏ ൌ 0,04 · (500 ·500) mm
2 · ଶ଺,଺଻	ெ௉௔ସଷହ	ெ௉௔ ൌ 613,10 mm
2 
Geomètrica 
ܣ௦௠í௡௚௘௢௠  = 0,004 ·Ac ൌ 0,004 · (500 ·500) mm2 ൌ 1000,00 mm2, (Taula 42.3.5 “(...) referides a la 
secció total del formigó” 
 ܣ௦ଵ௠í௡௚௘௢௠  = ܣ௦ଶ௠í௡௚௘௢௠ = 500,00 mm2 
La separació entre barres serà  
S =௕ିଶ൉௥೙೚೘ିଶ൉ɸ೟ି௡௕൉ɸ೔௡್ିଵ   
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Comprovació de la separació mínima: 
La separació mínima haurà de complir Smín = màx (20 mm; ɸbarra; 1,25TMA = 1,25 · 20 = 25 
mm)  
Armadura de pell: 
d-d’ = 465 – 50= 415 mm; No compleix s ≤ 30 cm 
s =ସଵହ	௠௠ଷ଴଴	௠௠ ൌ 1,38 → 2 espais; nbpell = (s+1) barres = 3 a banda i banda, 
 amb una separació s de: 
s =௛ିଶ൉௥೙೚೘ିଶ൉ɸ೟ି௡௕௣௘௟௟൉ɸ೔௡್೛೐೗೗ିଵ  =  210 mm 
Barres d’armadura de pell: 3ɸ10 
Comprovacions de càlcul 
Nd ≤ Nu2→3 = 0,207·U0 + Us2 – Us1 →Dom. 2 (x23 = 0,259 · d) 
Nu2→3 = 0,207·U0 + Us2 – Us1 < Nd ≤ 0,5·U0 + Us2 – Us1 = Nu3→4 →Dom. 3 (xlím = 0,617 · d) 
 
Avaluació dels axials (Us1=Us2) 
Nu2→3 = 0,207·U0 + Us2 – Us1 = 0,270·6666,67 = 1800,00 KN 
Nu3→4 = 0,5·U0 + Us2 – Us1 = 0,5 · 1800,00 = 900,00 KN 
 
Es comprova també amb la posició de la fibra neutra: 
x23 = 0,259 · 465,00 = 120,44 mm 
xlím = 0,617 · 465,00 = 286,91 mm 
Tal i com es pot comprovar a les taules de càlcul, totes les seccions pertanyen al domini 2, per 
tant l’armadura plastificarà abans que la secció trenqui i es verifica la hipòtesi de ductilitat. 
Es verifica si: Nd = Nu → │Mu│> │Md│, essent 
Nd =Nu = U0 
௬೙
ௗ  ;  Mu = Nd · d· ቀ1 െ	
ே೏
ଶ௎బቁ ൅ ௦ܷଶ ൉ 	 ሺ݀ െ ݀
ᇱሻ െ ௨ܰ ൉ ቀ݀ െ ௛ଶቁ; 
9.4. Dimensionament dels pilars: armadura transversal  
 
Verificació: 
1. Comprovació de les bieles de compressió: 
 




flcd = 0,6 · fcd = 0,6 · 26,67= 16,00 N/mm2 




Es comprova per cada cas si Vd (X= 0) ≤ Vu1 
 
2. Comprovació de l’armadura transversal necessària per afrontar les traccions a l’ànima: 
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 Vd (x=d) ≤ Vu2 = Vcu + Vsu, si es compleix només cal armadura transversal mínima. 
  
  Vcu = ቂ଴,ଵ଼ఊ೎ ൉ ߦ ൉ 	 ሺ100 ൉ 	ߩଵ ൉ 	 ௖݂௩ሻ
భ
య ൅ 0,15 ൉ 	ߪ௖ௗቃ·ܾ଴ ൉ ݀ 
 ≰ ቂ଴,଴଻ହఊ೎ ൉ 	ߦ
ଷ/ଶ ൉ 	 ሺ	 ௖݂௩ሻଵ/ଶ ൅ 0,15 ൉ 	ߪ௖ௗቃ·	ܾ଴ ൉ ݀ 






 fcv= fck = 40 N/mm2 
 
 Vsu ≥ (Vd = 0) -Vcu 
 Vsu = 0,9 · As90 · fy90d · d ·senα ·(cotg α + cotg θ) 










fctm = 0,3 ·ඥ݂ܿ݇ଶ = 3,5 N/mm2 
 
Càlcul de la separació entre barres 
 
b = 500 – (4 · ɸbt + nb · θt,b + 2 · rnom) 
 
Càlcul de la separació entre estreps 
 
Vd  ≤	௏ೠభହ  St  ≤ 0,75 · d · (1+cotg α) ≤	600	mm  
 
9.5. Verificació dels pilars a E.L.U. d’inestabilitat  
  
L’estructura serà translacional. Cadascun dels pilars es verifiquen a inestabilitat considerant-los 
com a suport en mènsula, essent la longitud de vinclament la més desfavorable de  l0= 2·l 
Per saber si s’han de menysprear els efectes de segon ordre, es determina l’esveltesa inferior 
segons la formula: 
 λinf= 35ට஼௩ ൤1 ൅
଴,ଶସ
௘మ/௛ ൅ 3,4 ቀ
௘భ
௘మ െ 1ቁ
ଶ൨ ≯ 100 
Essent ν, l’axil adimensional o reduït de càlcul que sol·licita el suport i C un coeficient que 
depèn de la disposició d’armadures. 
 ν=	 ே೏ቀ஺೎൉൉	೑೎೏ቁ
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Tal i com es pot comprovar a les taules de resultats, aquest paràmetre no compleix a cap dels 
pilars. de manera que els efectes de segon ordre no es poden menysprear. 
Per tant, es calcula una excentricitat total “etot” per tal de determinar l’armadura a través del 
mètode aproximat de flexió composta recta equivalent a la metodologia que s’ha seguit per  
determinar l’armadura a flexocompressió. De manera que el nou valor de moment flector 
serà: M = N·etot, essent N el valor de càrrega axil. Els pilars més sol·licitats a moment en 
comparació amb la sol·licitud a esforç axil, en concret els pilars 1, 2, 3 i a, han hagut de ser 
dimensionats segons vinclament.  
9.6. Verificació dels pilars a E.L.S.  de fissuració  
 
Es comprova la fissuració a compressió i a tracció de les seccions més sol·licitades sota les 
combinacions no majorades i més desfavorables de càrrega segons les fórmules que s’indiquen 
a la Instrucció de Formigó EHE-08. 
9.7 DIMENSIONAMENT I CÀLCUL DE LES MÈNSULES DELS PILARS 
 
Dimensionament de mènsules: 
A continuació es realitza el càlcul d’una mènsula tipus, prenent els esforços de càlcul més 
desfavorables per al dimensionament de l’armadura longitudinal i transversal a disposar a les 
mènsules, prenent com a model de càlcul el mètode recollit a la instrucció EHE-08. 
Mènsula tipus 
Mènsula de recolzament de biga de forjat construïda a una o a dues alçades segons el pilar. En 
el nostre cas, un mateix pilar pot contenir fins a un total de quatre mènsules. Pilars amb 
mènsules: P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21 i P22.  
Dades geomètriques: 
Amplada (b) = 0,5 m 
Profunditat (p) = 0,3 m 
Cantell total (h) = 0,50 m 
Recolzament: 
Amplada recolzament (b1)= 0,40 m 
Profunditat del recolzament (c1) = 0,25 m  
Esforços:                                                                                                                                                                                           
Fvd = 309,50 KN                                                                        Figura de la geometria de les mènsules 
Fhd = 30,95 KN 
Armadura principal: 
L’armadura principal correspon amb la necessària per a suportar la tracció que produeixen les 
càrregues Fvd i Fhd. 
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T1d = Fvd · tagθ + Fhd = 340,45 KN 
Essent: 
Cotgθ = 1; per al cas en que la mènsula es formigoni sobre el formigó endurit del pilar. 
Per tant, prenent fyd = fyk/γs = 400/1,15 = 347,82 ≤ 400N/mm2 a l’expressió T1d = Asl · fyd, la 
secció necessària a disposar com armadura longitudinal és de: 
Asl = 851,13 mm2  Armadura a disposar: 3 ø 20 →  Asl =942,48 mm2 
Armadura secundària: 
Es disposaran de cèrcols horitzontals, uniformement distribuïts per absorbir una tracció total. 
T2d = 0,20 · Fvd = 61, 90 KN 
Per tant, prenent fyd = fyk/γs = 400/1,15 = 347,82 ≤ 400N/mm2 a l’expressió T2d = Ase · fyd, la 
secció necessària a disposar com armadura transversal és de: 
Ase = 177,97 mm2  Armadura a disposar: 4 ø 8 →  Ase = 201,06 mm2 
Comprovació de nusos i bieles: 
S’ha de verificar que no es supera la tensió tangencial admissible del formigó: 
τd = ிೡ೏௕൉ௗ ൌ
ଷଶ଴൉ଵ଴య
ሺ଴,ହ൉଴,ହሻ൉ଵ଴ల ൌ 1,28	N/mmଶ →  τd ≤ 5,10  N/mm
2 
Comprovació de la tensió normal de compressió d’acord amb la superfície de recolzament de 
l’element sobre la mènsula.  
Τd = ிೡ೏௕భ൉௖భ ൌ
ଷଶ଴൉ଵ଴య
ሺ଴,ସ൉଴,ଶହሻ൉ଵ଴ల ൌ 3,20	N/mmଶ	→ σadm= 0,7·fcd= 18,67 N/mm
2 
13. PLÀNOLS, FITXES I TAULES DE CÀLCUL 
 
Els plànols corresponents a les estructures es troben a l’Annex de Plànols d’aquest informe. 
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13.1 Fitxes predimensionament 
 
-Corretja de coberta 
-Jàssera peraltada 
-Biga riostra frontal (doble pendent) 
-Biga riostra frontal (tram recte) 
-Placa alveolar de forjat 
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13.2 Comprovacions amb programa PRETEN (biga forjat i biga peraltada) 
 
-Jàssera peraltada 
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                          D A T O S   D E   E N T R A D A  
                        ═══════════════════════════════════  
 
 
      DIMENSIONES DE LA VIGA :   
     ══════════════════════════  
 
      Luz de cálculo o separación entre apoyos (m) ........ Luz =   10.25  
      Longitud del voladizo izquierdo (m) ................. Lvi =    0.00  
      Longitud del voladizo derecho (m) ................... Lvd =    0.00  
 
 
      DEFINICION DE LAS ACCIONES :   
     ══════════════════════════════  
 
      Peso propio de la viga (Kp/m) ........................ PP =  937.50  
      Carga permanente repartida (Kp/m) .................... CP = 3853.50  
      Número de cargas concentradas permanentes ... Ncp = 0 : 
      Sobrecarga variable repartida (Kp/m) ................. SC = 1050.00  
      Número de sobrecargas concentradas variables. Nsc = 0 : 
      Coeficiente de mayoración de las cargas .............. Øf =    1.50  
 
 
      CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES :    
     ═════════════════════════════════════   
 
      Hormigón :  
     ──────────── 
      Resistencia al transferir (Kp/cm²) ................. fcko =  400.00  
      Resistencia caracteristica a los 28 días (Kp/cm²) ... fck =  500.00  
      Coeficiente de minoración de resistencia ............. Øc =    1.50  
      Resistencia a tracción (Kp/cm²) .................... fctk =   28.35  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Ec =  424853  
      Retracción del hormigón (m/m) ........................ ¯r = 0.00025  
      Coeficiente de fluencia del hormigón .................. Ý =    2.00  
 
      Acero de armar :   
     ──────────────────  
      Resistencia caracteristica (Kp/cm²) ................. fyk = 5000.00  
      Coeficiente de minoración de resistncia .............. Øs =    1.15  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Es = 2100000  
      Acero de dureza natural (=0), Acero estirado en frio (=1) ..... = 0  
 
      Acero de pretensado :  
     ─────────────────────── 
      Carga unitaria de rotura (Kp/cm²) ................. fmaxk = 18600.0  
      Límite elastico al 0.2 % (Kp/cm²) .................. fykp = 16740.0  
      Módulo de elasticidad (Kp/cm²) ....................... Ep = 2000000  
      Coeficiente de equivalencia ponderado del acero ....... n =    6.00  
      Relajación del acero ...................................  =    0.08  
      Penetración de las cuñas de anclaje (mm) .............. c =    4.00  
 
      ARMADURAS PASIVAS :    
     ═════════════════════   
 
      Número de capas de la armadura pasiva básica.. NA = 1 : 
      Capa nº 1 : Profundidad (cm) =   4.50, Area de acero (cm²) =   1.58  
 
      Se dispondrán refuerzos de armadura pasiva , en las secciones donde  
      sean necesarios , con los siguientes recubrimientos : 
      Recubrimiento del posible refuerzo inferior (cm) ...... r =    5.00  
      Recubrimiento del posible refuerzo superior (cm) ...... r'=    5.00  
      No se consideran armaduras mínimas según EHE  
 
      ARMADURAS ACTIVAS :    
     ═════════════════════   
 
      Número de capas de la armadura activa.. NP = 2 : 
      Capa nº 1 : Prof. (cm) =  4.50 ,   7 Alambres de  1.27 cm² cada uno  
      Capa nº 2 : Prof. (cm) =  9.00 ,   3 Alambres de  1.27 cm² cada uno  
 
      GEOMETRIA DE LA SECCION :  
     ═══════════════════════════  
 
      Sección rectangular :  Ancho (cm) =  50.00   ,  Canto (cm) =  75.00  
 
      Tramos Trapezoidales de Hormigón = 1 
 
     Tramo  Prof.Sup.   Prof.Inf.    Altura    Base Sup.  Base Inf.   Coef. 
       Nº     (cm)        (cm)        (cm)        (cm)      (cm)     Equiv. 
 
       1       0.00       75.00       75.00      50.00      50.00     1.00 
. 
 
                                R E S U L T A D O S 
                              ═══════════════════════  
 
 
   1.- SECCION DE HORMIGON : 
      ═══════════════════════  
 
 
   1.1 Sección bruta :  
      ───────────────── 
 
       Area de la sección (cm²) .............................. A = 3750.00  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   37.50  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   37.50  
       Momento de inercia de la sección bruta (cm4) .......... I = 1757813  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm3) ...... Ws =   46875  
       Módulo resistente respecto borde inferior (cm3) ...... Wi =   46875  
 
 
   1.2 Sección neta :  
      ──────────────── 
 
       Area de la sección neta (cm²) ......................... A = 3745.20 
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   37.54  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   37.46  
       Momento de inercia de la sección neta (cm4) ........... I = 1753635  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm3) ...... Ws =   46717  
       Módulo resistente respecto borde inferior (cm3) ...... Wi =   46811  
 
 
   1.3 Sección homogeneizada :  
      ───────────────────────── 
 
       Area de la sección homogenea (cm²) .................... A = 3821.40  
       Distancia del c.d.g. al borde superior (cm) .......... Ys =   36.91  
       Distancia del c.d.g. al borde inferior (cm) .......... Yi =   38.09  
       Momento de inercia de la sección homogenea (cm²) ...... I = 1828947  
       Módulo resistente respecto borde superior (cm²) ...... Ws =   49557  
       Módulo resistente respecto borde inferior (cm²) ...... Wi =   48011  
 
. 
   2.- FUERZA Y TENSION DE TESADO  
      ════════════════════════════  
 
       Tensión de tesado (kp/cm²) ........................... Õp = 13950.0  
       Area total de armadura activa (cm²) .................. At =   12.70  
       Fuerza de tesado (Kp) ................................. P =  177165  
       Profundidad de la fuerza de tesado (cm) .............. Yp =    5.85  
       Momento de la fuerza de tesado (Kp·m) ................. M =  -55020  
 
 
   3.- PERDIDAS INSTANTANEAS DE PRETENSADO  
      ═════════════════════════════════════ 
 
   3.1 Pérdidas por rozamiento :  
      ─────────────────────────── 
 
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ1 =    0.00  
       Pérdida de fuerza (Kp) .............................. DP1 =       0  
 
   3.2 Pérdidas por penetración de cuñas : 
      ───────────────────────────────────── 
 
       Penetración de cuñas (mm) ............................. c =    4.00  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ2 =   80.00  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP2 =    1016  
 
   3.3 Pérdidas por acortamiento elástico : 
      ────────────────────────────────────── 
 
       Tensión en hormigón en c.d.g.de armaduras (Kp/cm²) .. Õcg =  130.63  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ3 =  833.91  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP3 =   10591  
 
   3.4 Pérdidas instantáneas totales : 
      ───────────────────────────────── 
 
       Pérdida instantánea de tensión (Kp/cm²) ..... DÕ1+DÕ2+DÕ3 =  913.91  
       Pérdida instantánea de fuerza (Kp) .......... DP1+DP2+DP3 =   11607  
       Porcentage de pérdidas instantáneas totales ........... % =    6.55  
 
   3.5 Valores caracteristicos del Pretensado Inicial :  
      ────────────────────────────────────────────────── 
 
       Tensión de pretensado inicial (Kp/cm²) .............. Õpo = 13036.1  
       Fuerza de pretensado inicial  (Kp) ................... Po =  165558  
       Momento de pretensado inicial (Kp·m) ................. Mo =  -51416  
 
 
       Los apartados 4) a 7) que siguen , se refieran a la sección de 
       máxima solicitación, la cúal se produce a  5.13 m del extremo. 
. 
 
   4.- PERDIDAS DIFERIDAS DE PRETENSADO   
      ══════════════════════════════════  
 
 
   4.1 Pérdidas por retracción del hormigón :   
      ────────────────────────────────────────  
 
       Retracción del hormigón .............................. ¯r = 0.00025  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ4 =  500.00  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP4 =    6350  
 
   4.2 Pérdidas por fluencia del hormigón :   
      ──────────────────────────────────────  
 
       Tensión del hormigon en cdg de armaduras (Kp/cm²) .. Õcdg =  130.63  
       Coeficiente de fluencia ............................... Ý =    2.00  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ5 = 1567.54  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP5 =   19908  
 
   4.3 Pérdidas por relajación del acero :   
      ─────────────────────────────────────  
 
       Relajación del acero .................................... =    0.08  
       Pérdida de tensión (Kp/cm²) ......................... DÕ6 =  785.19  
       Pérdida de fuerza  (Kp) ............................. DP6 =    9972  
 
   4.4 Pérdidas diferidas totales :  
      ────────────────────────────── 
 
       Pérdida diferida de tensión (Kp/cm²) ........ DÕ4+DÕ5+DÕ6 = 2852.74  
       Pérdida diferida de fuerza  (Kp) ....... DP = DP4+DP5+DP6 =   36230  
       Pérdida diferida de momento (Kp·m) ................... DM =  -10434  
       Porcentage de pérdidas diferidas totales .............. % =   21.88  
 
   4.5 Valores caracteristicos del Pretensado Final :   
      ────────────────────────────────────────────────  
 
       Tensión de pretensado final (Kp/cm²) ................ Õp1 = 10183.4  
       Fuerza de pretensado final  (Kp) ..................... P1 =  129329  
       Momento de pretensado final (Kp·m) ................... M1 =  -40981  
. 
   5.- COMPROBACION TENSIONAL   
      ════════════════════════  
 
   5.1 Estado inicial :   
      ──────────────────  
 
       Estado inicial producido por el peso propio y el pretensado inicial 
       Fuerza debida al pretensado inicial (Kp) ............. Po =  165558  
       Momento debido al pretensado inicial (Kp·m) .......... Mo =  -51416  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp·m) ..... Mpp =   12312  
       Õos = Po/A - Mo/Ws + Mpp/Ws ................. =   171.92 Kp/cm² > 0  
       Õoi = Po/A + Mo/Wi - Mpp/Wi .. =    -89.41 Kp/cm²  <  fcd =  333.33  
       Se cumple el estado límite de descompresión (D)  
 
   5.2 Estado Permanente :   
      ─────────────────────  
 
       Estado permanente = pretensado final+peso propio+cargas permanentes 
       Fuerza debida al pretensado final (Kp) ............... P1 =  129329  
       Momento debido al pretensado final (Kp·m) ............ M1 =  -40981  
       Momento debido al peso propio de la viga (Kp·m) ..... Mpp =   12312  
       Momento debido al resto de las cargas permanentes ... Mcp =   50607  
       Õ1s = P1/A - M1/Ws + (Mpp+Mcp)/Ws =  243.50 Kp/cm²  < fcd =  333.33  
       Õ1i = P1/A + M1/Wi - (Mpp+Mcp)/Wi = ........... -182.57 Kp/cm²  < 0 
       NO se cumple el estado límite de descompresión (D)  
 
   5.3 Estado de servicio :  
      ────────────────────── 
 
       (Estado de servicio = Estado permanente + sobrecarga)  
       Momento debido a la sobrecaga (Kp·m) ................ Msc =   13789  
       Õ2s = Õ1s + Msc/Ws .......... =     271.33 Kp/cm²  <  fcd =  333.33  
       Õ2i = Õ1i - Msc/Wi = ..............................  -211.29 Kp/cm²  
      
 
 
   6.- COMPROBACION A FISURACION :  
      ═════════════════════════════ 
 
       Momentos de fisuración admisibles M1,M2,M3 : 
 
       En estado límite de descompresión (Kp·m) ............. M1 =  -22908  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. =  88.26 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ................... =    0.00  
 
       En estado límite de aparición de fisuras (Kp·m) ...... M2 =   -9298  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. = 115.72 < fcd =  333.33  
       Tensión de tracción inferior (Kp/cm²) ........... =   -28.35 = fctk   
 
       En estado límite de fisuración controlada (Kp·m) ..... M3 =   -2492  
       Tensión de compresión superior (Kp/cm²) .. = 129.45 < fcd =  333.33  




   7.- COMPROBACION A ROTURA :  
      ═════════════════════════  
 
 
       Contribución del hormigón :  
      ───────────────────────────── 
 
            Nc  =    147335 Kp                    Mc =    46989 Kp·m  
 
       Deformación y tension máxima en el hormigón : 
 
            ¯c  =  0.00239                        Õc =   283.33 kp/cm² 
 
       Contribución de armadura pasiva : 
      ─────────────────────────────────── 
 
            Ns  =      5454 Kp                    Ms =     1800 Kp·m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  1 capas de armadura pasiva : 
 
            ¯s( 1) =  0.00164                 Õs( 1) =  3451.63 kp/cm² 
 
       Contribución del refuerzo pasivo : 
      ──────────────────────────────────── 
 
            Nr  =   -177861 Kp                    Mr =    57805 Kp·m  
 
       Deformación y tensión en el refuerzo pasivo : 
 
            ¯r  = -0.00917                        Õr = -4347.83 kp/cm² 
 
       Contribución de armadura activa : 
      ─────────────────────────────────── 
 
            Np  =     25072 Kp                    Mp =     8113 Kp·m  
 
       Deformaciones y tensiones de las  2 capas de armadura activa : 
 
       1 :  ¯po+¯cp = -0.00043     ¯p =  0.00164     Õp =   2417.77 kp/cm² 
       2 :  ¯po+¯cp = -0.00043     ¯p =  0.00090     Õp =    939.25 kp/cm² 
 
       Fibra neutra  X =    14.45 cm. ,   Curvatura =  1.651579E-02 (1/m.) 
 
       Refuerzo de armadura pasiva (cm²) .................... As =   42.14  
       Momento de rotura (Kp·m) ............................. Mu =  115853  
       Momento de cálculo (Kp·m) ............................ Md =  115063  
 
 
   8.- COMPROBACION A CORTANTE : (En la sección de apoyo) 
      ═══════════════════════════  
 
       Esfuerzo cortante de cálculo (Kp) .................... Vd =   44903  
       Resistencia a tracción del hormigón (Kp/cm²) ....... fctm =  -28.35  
       Tensión de cálculo en fibra baricéntrica (Kp/cm²) ... Õxd =   34.49  
       Angulo de fisuras (°) ................................. Ú =   33.89  
       Cortante de agotamiento por compresión oblicua (Kp).. Vu1 =  324001  
       Esfuerzo cortante reducido de cálculo (Kp) .... Vrd =   44903 < Vu1  
       Esfuerzo cortante resistido por el hormigón (Kp) .....Vcu =   28091  
       Cortante a resistir por la armadura tansversal (Kp).. Vsu =   16812  
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13.3 Taules de resultats del càlcul del dimensionament i comprovació dels 
pilars. 
 
-Taules determinació de les accions en els pilars 
-Taules de dimensionament de l’armadura dels pilars i comprovacions a ELU i ELS 
 
Pilar 1                
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  120,00  27,66  27,66  110,64  110,64 
5  120,00  27,66  16,60  110,64  110,64 
6  123,75  38,72  53,99  215,96  154,89 
7  120,00  53,99  38,72  154,89  215,96 
9  135,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 
12  137,25  38,72  53,99  194,36  139,40 
18  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 
20  137,25  38,72  53,99  194,36  139,40 
26  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 
28  135,00  38,72  53,99  194,36  139,40 
34  127,50  27,66  27,66  99,57  99,57 
35  127,50  27,66  16,60  59,74  99,57 
36  129,75  38,72  53,99  215,96  139,40 
37  127,50  53,99  38,72  139,40  215,96 
  Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 1. 
 Pilar 2             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  138,10  0,00  80,90  364,06  0,00 
5  138,10  0,00  37,34  168,03  0,00 
6  145,60  0,00  99,57  448,07  0,00 
7  138,10  0,00  87,13  392,06  0,00 
9  168,10  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
12  172,60  0,00  99,57  448,07  0,00 
18  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
20  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 
26  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
28  168,10  0,00  99,57  403,27  0,00 
34  153,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
35  153,10  0,00  37,34  151,22  0,00 
36  157,60  0,00  99,57  448,07  0,00 







 Pilar 3             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  145,60  0,00  99,57  448,07  0,00 
5  138,10  0,00  37,34  168,03  0,00 
6  138,10  0,00  80,90  364,06  0,00 
7  138,10  0,00  87,13  392,06  0,00 
9  168,10  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 
12  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
18  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 
20  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
26  172,60  0,00  99,57  403,27  0,00 
28  168,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
34  157,60  0,00  99,57  403,27  0,00 
35  153,10  0,00  37,34  151,22  0,00 
36  153,10  0,00  80,90  327,65  0,00 
37  153,10  0,00  87,13  352,86  0,00 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 3. 
 Pilar 4             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  123,75  38,72  53,99  215,96  154,89 
5  120,00  27,66  16,60  66,38  110,64 
6  120,00  27,66  27,66  110,64  110,64 
7  120,00  53,99  38,72  154,89  215,96 
9  135,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  137,25  38,72  53,99  215,96  139,40 
12  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 
18  137,25  38,72  53,99  215,96  139,40 
20  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 
26  137,25  38,72  53,99  215,96  139,40 
28  135,00  27,66  27,66  99,57  99,57 
34  129,75  38,72  53,99  215,96  139,40 
35  127,50  27,66  16,60  59,74  99,57 
36  127,50  27,66  27,66  99,57  99,57 







Pilar 5                
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
7  317,15  88,51  0,00  0,00  354,03 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 
34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
37  362,15  88,51  0,00  0,00  354,03 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 5. 
 Pilar 6             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
7  317,15  88,51  0,00  0,00  354,03 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 







 Pilar 7             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
7  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 
34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
37  362,15  71,91  0,00  0,00  258,89 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 7. 
 Pilar 8             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
7  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 







  Pilar 9             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 
34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
37  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 9. 
 
 Pilar 10             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 





 Pilar 11             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
12  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
18  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
20  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
26  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
28  407,15  77,44  0,00  0,00  278,80 
34  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
37  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 11. 
 Pilar 12             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
5  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
12  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
18  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
20  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
26  420,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
28  407,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
34  375,65  77,44  0,00  0,00  278,80 
35  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 
36  362,15  55,32  0,00  0,00  199,14 







 Pilar 13             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
5  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 
6  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
12  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 
18  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
20  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 
26  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
28  407,15  77,44  0,00  0,00  185,87 
34  362,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
35  362,15  71,91  0,00  0,00  172,59 
36  375,65  77,44  0,00  0,00  185,87 
37  362,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 13. 
 
 Pilar 14             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  339,65  77,44  0,00  0,00  309,78 
5  317,15  71,91  0,00  0,00  287,65 
6  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
7  317,15  55,32  0,00  0,00  221,27 
9  407,15  0,00  0,00  0,00  0,00 
10  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 
12  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
18  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 
20  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
26  420,65  77,44  0,00  0,00  185,87 
28  407,15  55,32  0,00  0,00  132,76 
34  375,65  77,44  0,00  0,00  185,87 
35  362,15  71,91  0,00  0,00  172,59 
36  362,15  55,32  0,00  0,00  132,76 








 Pilar 15             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  810,66  55,32  0,00  0,00  221,27 
5  810,66  88,51  0,00  0,00  354,03 
6  821,91  77,44  0,00  0,00  309,78 
7  818,16  55,32  0,00  0,00  221,27 
9  971,91  0,00  0,00  0,00  239,19 
10  998,16  55,32  0,00  0,00  302,02 
12  1004,91  77,44  0,00  0,00  302,02 
18  840,66  55,32  0,00  0,00  257,02 
20  847,41  77,44  0,00  0,00  257,02 
26  953,16  55,32  0,00  0,00  309,52 
28  957,66  77,44  0,00  0,00  309,52 
34  1013,16  55,32  0,00  0,00  317,02 
35  1013,16  88,51  0,00  0,00  317,02 
36  1019,91  77,44  0,00  0,00  317,02 
37  1017,66  55,32  0,00  0,00  317,02 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 15. 
 
 Pilar 16             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  1411,30  0,00  0,00  0,00  0,00 
5  1396,30  0,00  0,00  0,00  0,00 
6  1418,80  0,00  0,00  0,00  0,00 
7  1411,30  0,00  0,00  0,00  0,00 
9  1718,80  0,00  0,00  0,00  52,50 
10  1780,30  0,00  0,00  0,00  275,85 
12  1784,80  0,00  0,00  0,00  275,85 
18  1465,30  0,00  0,00  0,00  260,85 
20  1469,80  0,00  0,00  0,00  260,85 
26  1690,30  0,00  0,00  0,00  311,62 
28  1690,30  0,00  0,00  0,00  311,62 
34  1810,30  0,00  0,00  0,00  305,85 
35  1801,30  0,00  0,00  0,00  305,85 
36  1814,80  0,00  0,00  0,00  305,85 




 Pilar 17             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  1102,22  23,72  27,11  121,98  106,73 
5  1087,22  33,07  23,72  106,73  148,81 
6  1095,62  16,94  27,11  121,98  76,23 
7  1103,12  16,94  10,16  45,74  76,23 
9  1327,22  0,00  0,00  0,00  347,91 
10  1396,22  23,72  27,11  65,05  403,94 
12  1392,26  16,94  27,11  65,05  387,67 
18  1126,22  16,94  27,11  65,05  297,67 
20  1122,26  16,94  27,11  65,05  297,67 
26  1306,22  23,72  27,11  65,05  397,94 
28  1306,76  16,94  27,11  65,05  381,67 
34  1411,22  23,72  27,11  65,05  418,94 
35  1402,22  33,07  23,72  56,92  441,38 
36  1407,26  16,94  27,11  65,05  402,67 
37  1411,76  16,94  10,16  24,40  402,67 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 17. 
 
 Pilar 18             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  513,73  77,44  27,67  110,68  309,78 
5  501,58  66,93  19,85  79,38  267,74 
6  501,58  55,32  14,18  56,70  221,27 
7  509,98  55,32  8,51  34,02  221,27 
9  610,33  0,00  0,00  0,00  120,72 
10  621,37  77,44  27,67  110,68  185,87 
12  614,08  55,32  14,18  56,70  148,38 
18  538,87  77,44  27,67  110,68  185,87 
20  531,58  55,32  14,18  56,70  133,38 
26  606,37  77,44  27,67  110,68  185,87 
28  604,12  55,32  14,18  56,70  164,88 
34  636,37  77,44  27,67  110,68  185,87 
35  629,08  66,93  19,85  79,38  163,38 
36  629,08  55,32  14,18  56,70  163,38 






 Pilar 19             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  629,64  27,66  27,66  110,64  110,64 
5  637,14  66,38  38,72  154,89  265,52 
6  637,14  38,72  53,99  215,96  154,89 
7  629,64  27,66  16,60  66,38  110,64 
9  775,89  0,00  0,00  0,00  233,19 
10  817,14  27,66  27,66  110,64  275,85 
12  821,64  38,72  53,99  215,96  275,85 
18  644,64  27,66  27,66  110,64  215,85 
20  649,14  38,72  53,99  215,96  215,85 
26  757,14  27,66  27,66  110,64  268,35 
28  757,14  38,72  53,99  215,96  268,35 
34  824,64  27,66  27,66  110,64  306,82 
35  829,14  66,38  38,72  154,89  306,82 
36  829,14  38,72  53,99  215,96  306,82 
37  824,64  27,66  16,60  66,38  306,82 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 19. 
 
 Pilar 20             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  1212,18  0,00  71,91  287,65  0,00 
5  1212,18  0,00  77,44  309,78  0,00 
6  1212,18  0,00  88,51  354,03  0,00 
7  1197,18  0,00  33,19  132,76  0,00 
9  1489,68  0,00  0,00  0,00  52,50 
10  1581,18  0,00  71,91  172,59  275,85 
12  1581,18  0,00  88,51  212,42  275,85 
18  1236,18  0,00  71,91  172,59  230,85 
20  1236,18  0,00  88,51  212,42  230,85 
26  1461,18  0,00  71,91  172,59  283,35 
28  1452,18  0,00  88,51  212,42  283,35 
34  1596,18  0,00  71,91  172,59  327,07 
35  1596,18  0,00  77,44  185,87  327,07 
36  1596,18  0,00  88,51  212,42  327,07 






 Pilar 21             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  895,60  18,88  53,99  215,96  75,51 
5  904,00  21,57  38,72  154,89  86,30 
6  896,50  13,48  44,25  177,02  53,93 
7  888,10  13,48  16,60  66,38  53,93 
9  1113,10  0,00  0,00  0,00  341,91 
10  1192,60  18,88  53,99  129,58  392,32 
12  1193,14  13,48  44,25  106,21  379,38 
18  907,60  18,88  53,99  129,58  287,32 
20  908,14  13,48  44,25  106,21  274,38 
26  1087,60  18,88  53,99  129,58  371,32 
28  1083,10  13,48  44,25  106,21  358,38 
34  1200,10  18,88  53,99  129,58  387,34 
35  1205,14  21,57  38,72  92,93  387,34 
36  1200,64  13,48  44,25  106,21  387,34 
37  1195,60  13,48  16,60  39,83  387,34 
Esforços màxims determinats en E.L.U del pilar 21. 
 
 Pilar 22             
Combinació  Nd (KN)  Vxd (KN)  Vyd (KN)  Mxd (KNm)  Myd (KNm) 
4  298,68  19,85  27,67  40,68  40,68 
5  298,68  27,67  19,85  56,72  56,72 
6  290,28  14,18  14,18  29,06  29,06 
7  290,28  14,18  8,51  29,06  29,06 
9  384,03  0,00  0,00  0,00  114,72 
10  407,82  19,85  27,67  40,68  148,38 
12  402,78  14,18  14,18  29,06  148,38 
18  310,32  19,85  27,67  40,68  118,38 
20  305,28  14,18  14,18  29,06  118,38 
26  377,82  19,85  27,67  40,68  149,88 
28  372,78  14,18  14,18  29,06  149,88 
34  415,32  19,85  27,67  40,68  153,40 
35  415,32  27,67  19,85  56,72  153,40 
36  410,28  14,18  14,18  29,06  153,40 






   νd (KN)  β  ey (m)  ex (m)  e'y (m)  Md (KNm) 
Pilar 1  0,02  0,50  1,57  1,57  2,36  323,94 
Pilar 4  0,02  0,50  1,57  1,57  2,36  323,94 
Pilar 17  0,21  0,80  0,09  0,29  0,32  454,76 
Pilar 18  0,10  0,60  0,19  0,54  0,52  296,55 
Pilar 19  0,12  0,70  0,26  0,37  0,52  430,73 
Pilar 20  0,24  0,70  0,22  0,20  0,37  582,98 
Pilar 21  0,18  0,80  0,21  0,37  0,50  525,83 
Pilar 22  0,06  0,60  0,16  0,43  0,42  148,76 
Moments equivalents de flexocompressió esviada utilitzats pel càlcul de l’armat. 
Pilar  ELS Poc probable  ELS Quasipermanents 
Nd (KN)  Md (KNm)  Nd (KN)  Md (KNm) 
1  137,25  215,96  92,11  64,79 
2  168,10  298,72  108,30  89,61 
3  168,10  298,72  108,30  89,61 
4  135,00  215,96  92,11  64,79 
5  420,65  236,02  254,28  70,81 
6  420,65  236,02  303,93  70,81 
7  420,65  206,52  254,28  61,96 
8  420,65  206,52  252,93  61,96 
9  420,65  206,52  254,28  61,96 
10  420,65  206,52  252,93  61,96 
11  420,65  206,52  254,28  61,96 
12  420,65  206,52  254,28  61,96 
13  420,65  206,52  303,93  61,96 
14  420,65  206,52  303,93  61,96 
15  1019,91  236,02  640,46  147,40 
16  1810,30  224,56  1113,80  275,00 
17  1411,76  320,24  868,10  144,29 
18  634,12  197,70  396,34  59,31 
19  824,64  298,93  504,80  80,37 
20  1587,18  401,47  963,60  172,73 
21  1195,60  364,01  718,75  161,65 




















(mm)  Domini  Xn (mm)  Nu (KN)  Us1=Us2 (KN)  Mu (KN/m) Md (KNm)  Mu> Md 
lbneta 
(mm) 
1  137,25  362,34  Cas 2 733,47  1686,97  613,10  20,00  6,00 66,00  4  123,33  2  11,97  137,25  819,55  402,45  362,34  Es compleix  447,48 
2  168,10  516,76  Cas 2 1060,90  2440,06  613,10  20,00  8,00 59,71  3  195,00  2  14,66  168,10  1092,73  532,77  516,76  Es compleix  485,44 
3  168,10  516,76  Cas 2 1060,90  2440,06  613,10  20,00  8,00 41,43  3  195,00  2  14,66  168,10  1092,73  532,77  516,76  Es compleix  485,44 
4  137,25  362,34  Cas 2 733,47  1686,97  613,10  20,00  6,00 66,00  4  123,33  2  11,97  137,25  819,55  402,45  362,34  Es compleix  447,48 
5  420,65  354,03  Cas 2 576,11  1325,04  613,10  20,00  5,00 87,50  3  195,00  2  36,68  420,65  682,95  406,32  354,03  Es compleix  421,77 
6  420,65  354,03  Cas 2 576,11  1325,04  613,10  20,00  5,00 87,50  3  195,00  2  36,68  420,65  682,95  406,32  354,03  Es compleix  421,77 
7  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
8  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
9  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
10  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
11  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
12  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
13  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
14  420,65  309,78  Cas 2 477,76  1098,86  613,10  20,00  4,00 123,33  3  195,00  2  36,68  420,65  546,36  344,85  309,78  Es compleix  437,22 
15  1019,91  309,82  Cas 2 225,15  517,83  613,10  16,00  4,00 128,67  3  195,00  2  88,92  1019,91 349,67  376,05  309,82  Es compleix  321,94 
16  1810,30  311,62  Cas 2 ‐19,03  ‐43,77  613,10  12,00  6,00 75,60  3  195,00  3  157,84  1810,30 295,04  471,05  311,62  Es compleix  ‐32,25 
17  1411,76  454,76  Cas 2 412,10  947,82  613,10  12,00  8,00 50,57  4  123,33  3  123,09  1411,76 393,38  460,45  454,76  Es compleix  523,79 
18  634,12  296,55  Cas 2 351,96  809,51  613,10  16,00  5,00 92,50  3  195,00  2  55,29  634,12  437,09  341,20  296,55  Es compleix  402,62 
19  829,14  430,73  Cas 2 568,25  1306,98  613,10  16,00  7,00 56,33  4  123,33  2  72,29  829,14  611,93  458,68  430,73  Es compleix  638,43 
20  1596,18  582,98  Cas 2 641,67  1475,83  613,10  16,00  6,00 70,80  3  195,00  3  139,17  1596,18 524,51  546,22  582,98  Es compleix  611,68 
21  1205,14  525,83  Cas 2 638,33  1468,17  613,10  16,00  8,00 46,00  4  123,33  2  105,07  1205,14 699,35  565,34  525,83  Es compleix  456,38 
22  415,32  148,76  Cas 2 122,45  281,63  613,10  12,00  6,00 75,60  4  128,67  2  36,21  415,32  295,04  230,58  148,76  Es compleix  166,67 
Pilar   h pilar (m) ѰB (cap pilar)  Factor long. α   Esveltes λ  λ si α= 2  Nd (KN)  ν  Md (KNm) e2 = ee(m)  λinf    λinf  ≤ 100  is2 (m2)  β  ea (m)  etot (m)  e (m) 
1  8,00  0,11  1,02  54,61  96,21  137,25  0,02  362,34  2,64  113,94  No es compleix  0,03375  1,5  0,28  2,92  3,64 
2  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  168,10  0,03  516,76  3,07  112,12  No es compleix  0,03375  3  0,41  3,48  4,20 
3  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  168,10  0,03  516,76  3,07  112,12  No es compleix  0,03375  3  0,41  3,48  4,20 
4  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  137,25  0,02  362,34  2,64  111,06  No es compleix  0,03375  1,5  0,28  2,92  3,64 
5  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  354,03  0,84  77,38  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,10  1,82 
6  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  354,03  0,84  77,38  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,10  1,82 
7  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
8  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
9  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
10  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
11  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
12  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
13  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
14  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  420,65  0,06  309,78  0,74  78,60  Es compleix  0,03375  1  0,26  1,00  1,71 
15  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  1019,91  0,15  309,82  0,30  58,65  Es compleix  0,03375  1  0,25  0,55  1,27 
16  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  1810,30  0,27  311,62  0,17  50,91  Es compleix  0,03375  1  0,30  0,47  1,19 
17  9,00  0,10  1,02  61,29  120,26  1411,76  0,21  454,76  0,32  44,93  Es compleix  0,03375  1  0,32  0,64  1,35 
18  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  634,12  0,10  296,55  0,47  62,43  Es compleix  0,03375  1  0,26  0,72  1,44 
19  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  829,14  0,12  430,73  0,52  53,67  Es compleix  0,03375  1  0,26  0,78  1,49 
20  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  1596,18  0,24  582,98  0,37  45,11  Es compleix  0,03375  3  0,31  0,67  1,39 
21  8,00  0,11  1,02  54,61  106,90  1205,14  0,18  525,83  0,44  45,83  Es compleix  0,03375  1  0,25  0,69  1,41 














Pilar 1  1884,96 53,99  1860,00  ‐2,73  1,00  Es compleix  0,01  147,69  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 2  2513,27 99,57  1860,00  ‐3,70  1,00  Es compleix  0,01  162,56  157,25  162,56  Es compleix  372,00 
Pilar 3  2513,27 99,57  1860,00  ‐3,70  1,00  Es compleix  0,01  162,56  157,25  162,56  Es compleix  372,00 
Pilar 4  1884,96 53,99  1860,00  ‐2,73  1,00  Es compleix  0,01  147,69  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 5  1570,80 88,51  1860,00  ‐1,05  1,00  Es compleix  0,01  138,98  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 6  1570,80 88,51  1860,00  ‐1,05  1,00  Es compleix  0,01  138,98  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 7  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 8  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 9  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 10  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 11  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 12  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 13  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 14  1256,64 77,44  1860,00  ‐0,50  1,00  Es compleix  0,01  129,02  157,25  157,25  Es compleix  372,00 
Pilar 15  804,25 77,44  2047,00  2,68  1,10  Es compleix  0,00  204,68  250,75  250,75  Es compleix  409,40 
Pilar 16  678,58 0,00  2282,76  6,06  1,23  Es compleix  0,00  316,44  368,63  316,44  Es compleix  456,55 
Pilar 17  904,78 33,07  1860,00  4,07  1,00  Es compleix  0,00  115,64  157,25  115,64  Es compleix  372,00 
Pilar 18  1005,31 77,44  1860,00  0,79  1,00  Es compleix  0,00  119,77  157,25  119,77  Es compleix  372,00 
Pilar 19  1407,43 66,38  1860,00  0,87  1,00  Es compleix  0,01  133,99  157,25  133,99  Es compleix  372,00 
Pilar 20  1206,37 88,51  2159,00  4,29  1,16  Es compleix  0,01  276,78  306,75  276,78  Es compleix  431,80 
Pilar 21  1608,50 53,99  2001,12  2,02  1,08  Es compleix  0,01  210,64  227,81  210,64  Es compleix  400,22 






(mm2)  ρ1 = ρ2  Xfis (mm)  Ifis (mm4)  Mk (poc prob.) KNm  σc  (KN/m2)  0,6*fck >σc  (KN/m2) 
1  1884,96  0,01  111,85  1869694476,59  215,96  12919,65  No fisura  
2  2513,27  0,01  123,27  2403154396,89  298,72  15322,55  No fisura  
3  2513,27  0,01  123,27  2403154396,89  298,72  15322,55  No fisura  
4  1884,96  0,01  111,85  1869694476,59  215,96  12919,65  No fisura  
5  1570,80  0,01  117,92  1528040201,64  236,02  18214,04  No fisura  
6  1570,80  0,01  117,92  1528040201,64  236,02  18214,04  No fisura  
7  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
8  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
9  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
10  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
11  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
12  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
13  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
14  1256,64  0,01  111,85  1246462984,40  206,52  18532,28  No fisura  
15  3436,12  0,01  136,03  3152959447,20  236,02  10182,78  No fisura  
16  5629,73  0,02  141,53  5074665133,33  224,56  6262,68  No fisura  
17  3436,12  0,01  141,53  3097329793,29  320,24  14632,75  No fisura  
18  1570,80  0,01  122,31  1506599911,31  197,70  16050,18  No fisura  
19  1884,96  0,01  136,03  1729623468,18  298,93  23509,53  No fisura  
20  3436,12  0,01  141,53  3097329793,29  401,47  18344,46  No fisura  
21  3436,12  0,01  136,03  3152959447,20  364,01  15704,53  No fisura  










KNm  σsr / σs  εsm  0,4*(σs/Es)  Wk (mm)  Comprovació 
1  66,00  1884,96  20  109,51  291,9840852  64,79  1,24  0,0003  0,0006  0,1087201  No fisura  
2  59,71  2513,27  20  91,68  313,0228393  89,61  0,90  0,0009  0,0006  0,1457312  No fisura  
3  41,43  2513,27  20  88,02  313,0228393  89,61  0,90  0,0009  0,0006  0,1399179  No fisura  
4  66,00  1884,96  20  109,51  291,9840852  64,79  1,24  0,0003  0,0006  0,1087201  No fisura  
5  87,50  1570,80  20  127,08  389,6239442  70,81  1,14  0,0007  0,0008  0,1683422  No fisura  
6  87,50  1570,80  20  127,08  389,6239442  70,81  1,14  0,0007  0,0008  0,1683422  No fisura  
7  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
8  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
9  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
10  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
11  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
12  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
13  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
14  123,33  1256,64  20  154,14  418,8296304  61,96  1,30  0,0003  0,0008  0,2194964  No fisura  
15  45,83  3436,12  25  84,64  391,1954024  147,40  0,55  0,0017  0,0008  0,239562  No fisura  
16  37,67  5629,73  32  73,06  453,0292279  275,00  0,29  0,0022  0,0009  0,269305  No fisura  
17  45,83  3436,12  25  84,64  389,4553839  144,29  0,56  0,0016  0,0008  0,2366814  No fisura  
18  102,79  1570,80  20  130,14  330,542957  59,31  1,36  0,0001  0,0007  0,0295898  No fisura  
19  80,68  1884,96  20  112,45  388,8053524  80,37  1,00  0,0010  0,0008  0,1856072  No fisura  
20  45,83  3436,12  25  84,64  466,2002594  172,73  0,47  0,0021  0,0009  0,2990564  No fisura  
21  45,83  3436,12  25  84,64  429,0133874  161,65  0,50  0,0019  0,0009  0,2704612  No fisura  




Pilar  φbarra (mm)  nb  Sep. b (mm)  Smín  nbpell Sep. bpell (mm)  Domini  Xn (mm)  Nu (KN) 
Us1=Us2 





15  25,00  7  45,83  Es compleix  3  195,00  2,00  88,92  1019,91  1493,96  890,98  354,03  Es compleix  108,24  3436,12 
16  32,00  7  37,67  Es compleix  3  195,00  3,00  157,84  1810,30  2447,71  1439,75  427,98  Es compleix  48,93  5629,73 
17  25,00  7  45,83  Es compleix  4  123,33  3,00  123,09  1411,76  1493,96  955,71  332,94  Es compleix  47,32  3436,12 
20  25,00  7  45,83  Es compleix  3  195,00  3,00  139,17  1596,18  1493,96  982,47  463,11  Es compleix  125,60  3436,12 
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1. MEMÒRIA DE CÀLCUL 
 
Aquest document conté el càlcul de la fonamentació de l’edificació que es pretén construir. 
2. TIPUS DE FONAMENTACIÓ A EXECUTAR 
 
Seguint les recomanacions de l’estudi geològic i geotècnic del que s’ha pogut disposar i en el 
qual es recomana l’execució d’una fonamentació profunda en lloc d’una superficial, com serien 
el cas de les sabates aïllades, la fonamentació serà a base de pilots.  
La fonamentació a base de pilots es necessària degut, principalment, a que els assentaments 
previstos amb sabates superarien el màxim permès ( > 2,54 cm) encara que les dimensions de 
la sabata fossin prou grans (fins a 3 m de costat ) i, degut també però amb un grau de 
rellevància inferior, a que els 6,00 primers metres de terreny en fondària presenten una 
resistència menyspreable. Així doncs, l’opció de sabates continues també es descarta perquè 
es preveu que les condicions de càrrega i els assentaments no es complirien a menys de 6,00 m 
de fondària ja que en cas contrari els assentaments serien també inadmissibles. 
Tal i com es pot comprovar a l’annex geotècnic, el terreny està compost de sorres amb indicis 
de llim i de grava fina que comencen a partir dels 0,80-2,40 m de fondària des de la superfície 
fins a, com a mínim, els 11,00 m de fondària. L’assaig de caracterització geotècnica “Assaig de 
Penetració Dinàmica Superpesada (DPSH) (UNE 103.801.94)” indica que la resistència dels 6,00 
primers metres és menyspreable, de manera que ha de ser a partir d’aquesta fondària quan es 
pot començar a considerar la resistència a fust i en punta del terreny.  
La resistència per fust d’aquets materials segons l’estudi geotècnic serà doncs: 
Rp 
(kp/cm2) N 
Diàmetre D, en cm 
30 35 45 55 65 85 100 125 
60 14 4.8 5.6 7.2 8.8 10.4 13.6 16.0 20.0 
80 18 5.6 6.6 8.5 10.4 12.2 16.0 18.8 23.6 
100 22 6.5 7.6 9.7 11.9 14.11 18.4 21.7 27.1 
120 26 7.2 8.5 10.9 13.3 15.7 20.6 24.2 29.0 
Resistència unitària per Fust Fi en t/m 
La resistència en punta d’aquets materials segons l’estudi geotècnic serà doncs: 
Rp 
(kp/cm2) N 
Diàmetre D, en cm 
30 35 45 55 65 85 100 125 
60 14 42.4 56.7 95.4 128.0 175.0 287.1 385.6 563.8 
80 18 56.5 77.0 127.2 165.0 224.2 363.8 484.8 697.3 
100 22 70.7 96.2 159.0 199.7 269.8 433.2 573.3 812.7 
120 26 84.8 115.5 190.8 230.7 309.2 490.6 646.4 901.2 
Resistència per Punta P en t 
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Considerant que el terreny és granular i que es treballarà per sota del nivell freàtic situat a 1,20 
m de fondària, els pilots seran in situ del tipus CPI-8. 
Aquest tipus de pilotatge és perforat amb barrina continua fins a la fondària sol·licitada. 
Assolida la mateixa, es procedeix simultàniament a l’extracció de la barrina i al formigonat 
mitjançant bombeig per el nucli central de la hèlix, mantenint contínuament durant el procés 
de bombeig la punta de la barrina uns diàmetres dins del formigó. 
El formigó ha de contenir una dosificació mínima de ciment de 380 kg/m3 i un con de 18 a 20 
cm, amb un àrid màxim de 20 mm.  
3. PILOTS 
3.1 Hipòtesis considerades 
 
? Resistència unitària a fust del terreny a partir dels 6,00 m. 
? Resistència unitària a fust del terreny Rfust,adm = 0,80 Kg/cm2  
? Resistència en punta del terreny a partir dels 6,00 m Rpunta,adm = 75,00 Kg/cm2  
? Factor de seguretat a emprar = 3 
 
3.2 Esforços de càlcul 
 
Els valors dels esforços més desfavorables en E.L.S., combinació poc probable o característica, 
pel dimensionament de la fonamentació per cadascun dels pilars són: 
Esforços Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8 Pilar 9 Pilar 10 Pilar 11 
Nk (KN) 100,39 122,30 122,30 100,39 303,93 303,93 303,93 294,93 303,93 294,93 303,93 
Mkx (KNm) 143,97 298,72 298,72 143,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mky (KNm) 143,97 0,00 0,00 143,97 236,02 236,02 206,52 206,52 206,52 206,52 206,52 
Esforços característics dels pilar 1 fins al 11, sota la combinació en E.L.S. Combinació poc probable o característica. 
Esforços Pilar 12 Pilar 13 Pilar 14 Pilar 15 Pilar 16 Pilar 17 Pilar 18 Pilar 19 Pilar 20     Pilar 21 Pilar 22 
Nk (KN) 303,93 303,93 303,93 739,99 1310,30 1021,71 459,90 596,40 1146,80 862,85 298,39 
Mkx (KNm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,32 73,79 143,97 236,02 118,01 37,82 
Mky (KNm) 206,52 206,52 206,52 236,02 311,20 188,74 206,52 182,60 181,80 185,94 90,54 
Esforços característics dels pilar 12 fins al 22, sota la combinació en E.L.S. Combinació poc probable o característica. 
3.3 Classificació en grups - tipus: 
 
Segons l’ordre de magnitud dels esforços i la direcció dels mateixos, aquests s’agrupen en un 
total de 5 grups per realitzar el càlcul dels pilots. Així doncs els grups de càlcul són: 
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? Grup 0: tipologia que inclou els pilars 2 i 3 
? Grup 1: tipologia que inclou els pilars 1, 4 i 22. 
? Grup 2: tipologia pels inclou els pilars 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14. 
? Grup 3: tipologia pels inclou els pilars 15 i 16. 
? Grup 4: tipologia pels inclou els pilars 17 i 20. 
? Grup 5: tipologia pels inclou els pilars 18, 19 i 21. 
 
Per als grups 0 i 2 es realitzaran encepats de dos pilots perquè els moments flectors que hi 
actuen van en una única direcció mentre que per a la resta de grups: 1,3,4 i 5, es realitzaran 
encepats de tres pilots degut a que els moments flectors actuen en dues direccions. 
3. 4 Verificació dels Estats Límits Últims. Capacitat estructural 
 
Per a la determinació de les càrregues màximes i mínimes a resistir per cada pilot individual i la 
longitud del pilots s’utilitza la següent formulació. 









Condicions que s’han de complir:  
-Qimàx ≤ Te  i Qimín ≥ 0 
 -Pi,adm  ≥		FS·Qimàx i Pi adm,Grup ·np	≥	FS·Nd 
 -σtracció > Qimín 
On:  
- Te = σb· Ap; és el màxim estructural. En ser pilots d’execució in situ σb= 6000 KN/m2,  
- Pi,adm= Padm,punta + Padm,fust 
- Padm,punta= Ap*P adm,punta  
- Padm,fust= 4·π·φpilot· Padm,fust ·Lpilot 
- PGi,adm = FS·Pi,adm· ν; prenent un factor de reducció de grup de ν= 0,70 
- σtracció = resistència a tracció del pilot unitari, on σtracció = 0,7·Pfust 
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Paràmetres Grup 0 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 
n (nombre de pilots) 2 3 2 2 3 3 
D (diàmetre en mm) 350,00 350,00 350,00 550,00 450,00 450,00 
N/n (Càrrega vertical/nº pilots) 61,15 99,46 303,93 655,15 382,27 287,62 
Mx·yi/Ʃyi^2 341,39 164,54 0,00 0,00 209,80 127,98 
My·xi/Ʃxi^2 0,00 95,00 236,02 226,33 96,86 105,99 
Qi màx (KN) 402,54 359,00 421,70 881,47 521,58 521,58 
Qi mín (KN) -280,24 -160,08 -117,78 428,82 75,61 53,65 
Te (Màxim estructural en KN) 721,58 721,58 721,58 1781,87 1192,82 1192,82 
Qi màx  ≤ Te  sí sí sí sí sí sí 













Qp_B (resist. Pilot per punta en 
KN) 721,59 721,59 721,59 1781,88 1192,83 1192,83 
Qf_B  (resist. Pilot per fust en KN) 527,79 439,82 615,75 1036,73 0,00 452,39 
Le mín. (Long. Mín. pilot en B en 
m) 2,80 2,80 2,80 4,40 3,60 3,60 
LfA (Longitud en capa A en m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
LfB (Longitud en capa B en m) 6,00 5,00 7,00 7,50 8,00 6,00 
L total (m) 12,00 11,00 13,00 13,50 14,00 12,00 
Padm(KN) 1249,38 1161,41 1337,34 2818,60 2097,61 1645,22 
Padm Grup(KN) 874,56 812,99 936,14 1973,02 1468,32 1151,65 
3*Qi màx (KN) 1207,61 1077,00 1265,10 2644,42 2066,78 1564,74 
Padm ≥ 3*Qi màx sí sí sí sí sí sí 
3*Nd (KN) 366,89 895,16 911,78 3930,89 3440,40 2588,55 
3*Padm Grup (KN) 3454,95 2438,96 1872,28 3946,05 4404,97 3454,95 
3*Padm  ≥  Grup 3*Nd sí sí sí sí sí sí 
3*Qf (KN)  1583,37 1319,47 1847,26 3110,18 2714,34 1357,17 
Qp (KN) < 3*Qf si si si si si si 
Resist. Tracció pilot unitari (KN) 316,67 307,88 431,03 725,71 633,35 316,67 
Resist. Tracció > Qi mín (KN) si si si si si si 
Pes pilot (KN) 59,40 26,46 31,27 42,41 83,15 59,40 
Paràmetres del sistema de pilotatge i comprovacions. 
3.5 Dimensionament  
3.5.1 Paràmetres dels pilots 
 
Tal i com es reflecteix a la taula anterior, a cada tipologia de grup de pilars li correspon un tipus 
de diàmetre i longitud dels pilots, tanmateix, per una qüestió de practicitat a l’hora de la seva 
execució s’opta per homogeneïtzar els resultats i executar com a molt pilots de dos diàmetres 
diferents, D= 350 cm i D= 550 cm, i d’una mateixa longitud Ltotal= 14 m amb armadura fins al 
6,00 primers metres de terreny, que són de resistència nul·la, més la longitud corresponent 
d’ancoratge. Aquesta homogeneïtzació afecta a les tipologies 4 i 5, que engloben un total de 5 
pilars, dels quals s’ha augmentat el seu diàmetre en un 22% i les seves longituds entre 4 -16%. 
També afecta ales tipologies 0, 1 i 2 que engloben un total de 15 pilars dels qual s’ha 
augmentat la seva longitud total entre un 7-18% més del que li correspondria. 
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Encara que això comporti un sobre dimensionament no implica proporcionalment un 
encariment del seu cost ja que la tipologia de pilot escollida, CPI-8, és la més utilitzada en el 
mercat degut a la seva eficiència i al seu baix cost. Així doncs, a la taula següent es recullen el 
paràmetres del sistema de pilotatge que finalment es realitzarà. 
Paràmetres Grup 0 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 
n (nombre pilots) 2 3 2 2 3 3 
D (diàmetre en cm) 350,00 350,00 350,00 550,00 550,00 550,00 
N/n (Càrrega vertical/nº pilots) 61,15 99,46 303,93 655,15 382,27 287,62 
Mx·yi/Ʃyi^2 341,39 164,54 0,00 0,00 209,80 127,98 
My·xi/Ʃxi^2 0,00 95,00 236,02 226,33 96,86 105,99 
Qi màx (KN) 402,54 359,00 421,70 881,47 521,58 521,58 
Qi mín (KN) -280,24 -160,08 -117,78 428,82 75,61 53,65 
Te (Màxim estructural en KN) 577,27 577,27 577,27 1425,50 954,26 954,26 
Qi màx  ≤ Te  sí sí sí sí sí sí 













Qp_B (resist. Pilot per punta en 
KN) 721,59 721,59 721,59 1781,88 1781,88 1781,88 
Qf_B  (resist. Pilot per fust en KN) 1105,84 703,72 703,72 1105,84 0,00 452,39 
Le mín. (Long. Mín. pilot en B en 
m) 2,80 2,80 2,80 4,40 3,60 4,40 
LfA (Longitud en capa A en m) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 
LfB (Longitud en capa B en m) 8,00 5,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
L total (m) 14,00 11,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
Padm(KN) 1425,30 1425,30 1425,30 2887,72 2887,72 2887,72 
Padm Grup(KN) 997,71 997,71 997,71 2021,40 2021,40 2021,40 
3*Qi màx (KN) 1207,61 1077,00 1265,10 2644,42 2066,78 1564,74 
Padm ≥ 3*Qi màx sí sí sí sí sí sí 
3*Nd (KN) 366,89 895,16 911,78 3930,89 3440,40 2588,55 
3*Padm Grup (KN) 6064,21 2993,14 1995,43 4042,81 6064,21 6064,21 
3*Padm  ≥  Grup 3*Nd ( sí sí sí sí sí sí 
3*Qf (KN)  3317,53 2111,16 2111,16 3317,53 3317,53 1357,17 
Qp (KN) < 3*Qf si si si si si si 
Resist. Tracció pilot unitari (KN) 316,67 492,60 492,60 774,09 774,09 316,67 
Resist. Tracció > Qi mín (KN) si si si si si si 
Pes pilot (KN) 83,15 26,46 33,67 43,98 83,15 83,15 
Paràmetres del sistema de pilotatge i comprovacions. 
Totes les comprovacions es compleixen per a tots els grups de pilots tret de la comprovació a 
la resistència mínima: Qimín ≥ 0 que és negativa per als pilots dels grups, 0, 1 i 2, això vol dir que 
hi hauran pilots treballant a tracció. Tanmateix es garanteix que aquesta tracció sigui 
absorbida per l’armadura que es col·locarà als pilots ja que són valors petits. 
3.5.2 Dimensionament de l’armadura 
 
Per tal de determinar la quantia d’armadura de la fonamentació, s’utilitzen els esforços 
majorats a E.L.U. sota la combinació permanent o transitòria per a cadascun dels pilars. Aquest 
valors es mostren a continuació. 
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Esforços Pilar 1 Pilar 2 Pilar 3 Pilar 4 Pilar 5 Pilar 6 Pilar 7 Pilar 8 Pilar 9 Pilar 10 Pilar 11
Nd(KN) 137,25 168,10 168,10 137,25 420,65 420,65 420,65 420,65 420,65 420,65 420,65 
Mdx (KNm) 215,96 448,07 448,07 215,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mdy (KNm) 215,96 0,00 0,00 215,96 354,03 354,03 309,78 309,78 309,78 309,78 309,78 
Esforços característics dels pilar 1 fins al 11, sota la combinació en E.L.U. Combinació permanent o transitòria. 
Esforços Pilar 12 Pilar 13 Pilar 14 Pilar 15 Pilar 16 Pilar 17 Pilar 18 Pilar 19 Pilar 20 Pilar 21 Pilar 22
Nd(KN) 420,65 420,65 420,65 1019,91 1810,30 1411,76 634,12 829,14 1596,18 1205,14 415,32 
Mdx (KNm) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,98 110,68 215,96 354,03 215,96 56,72 
Mdy (KNm) 309,78 309,78 309,78 354,03 427,98 263,71 309,78 265,52 253,29 259,51 127,24 
Esforços característics dels pilar 12 fins al 22, sota la combinació en E.L.U. Combinació permanent o transitòria. 
A continuació es recullen en una taula el càlcul dels axils de cadascun dels pilots per a cada 
grup, prenent els valors dels esforços Nd, Mxd i Myd més desfavorables en cada cas, amb els 
que es calcularà l’armadura necessària del pilot. 
Grup Nombre pilots Nd (KN) Mxd (KNm) Myd (KNm) Np1 (KN) Np2 (KN) Np3 (KN) 
0 2 168,10 448,07 0,00 596,13 -428,03 - 
1 3 415,32 215,96 215,96 527,10 33,48 -3,40 
2 2 420,65 0,00 354,03 614,93 -194,28 - 
3 2 1810,30 0,00 427,98 1216,41 593,89 - 
4 3 1596,18 354,03 263,71 899,76 384,80 421,84 
5 3 1205,14 215,96 265,52 669,76 355,63 290,73 
Per a cada grup de fonamentació, valor dels axils de actuen sobre cada pilot. En negreta remarcat els pilots treballant a tracció. 
L’armadura dels pilots s’ha dimensionat a flexocompressió, com en el cas dels pilars, prenent 
en cada cas els valors d’axil que donen lloc a una quantia d’armadura superior i que serà la 
utilitzada per a tots els pilots del grup. Igualment, pel valor dels moments s’ha utilitzat un valor 
d’excentricitat mínima e= 0,15 m, per efectes de construcció. A la taula següent es mostra els 
resultats de calcular l’armadura necessària per a cadascun dels pilots. En el cas dels grups o, 1 i 
2, que presenten pilots treballant a tracció, s’ha realitzat el càlcul per a que aquesta tracció 
sigui absorbida per l’armadura longitudinal.  
S’ha pres un valor de fck = 18 MPa per tenir en compte la limitació de la resistència 
característica del formigó durant el seu abocament en obra segons les recomanacions del 
“Ministeri de Vivienda, 2006”. 















0 2 -428,03 -64,21 -98,45 3617,94 347,32 428,25 203,76 4 
1 3 -3,40 -0,51 -0,78 3617,94 347,32 336,22 -0,07 4 
2 2 -194,28 -29,14 -44,69 3617,94 347,32 455,24 39,52 4 
3 2 1216,41 182,46 279,77 8934,11 857,67 548,51 - 8 
4 3 899,76 134,96 206,94 8934,11 857,67 198,69 - 8 
5 3 669,76 100,46 154,04 8934,11 857,67 35,96 - 8 
Per a cada grup de fonamentació, determinació de la quantia d’armadura longitudinal requerida per absorbir els esforços. 
La Normativa Europea UNE-EN 1536 indica que hi han d’haver un mínim de 6 barres de 
diàmetre φ ≥12 mm. 
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Per tant, l’armadura dels pilots per a cada grup és la següent: 
Grup Nombre de barres φ12 mm Separació barres (mm) Longitud barres (m) 
Lb (mm) 
0 6 36,13 324 
1 6 36,13 
14 324 
2 6 36,13 
14 324 
3 8 45,29 
14 216 
4 8 45,29 
14 216 
5 8 45,29 
14 216 
Armadura longitudinal , separació entre barres i longitud d’ancoratge per a cada grup. 
En ser l’armadura mínima exigible superior a la requerida per compressió i tracció dels pilots, 
queda garantida l’absorció de la tracció en els pilots amb Qimín <0.  
Pels estreps, seguint les condicions de “Ministeri de Foment de 2008”, aquests han de complir: 
- Separació inferior a 15 vegades el diàmetre de la barra comprimida més petita. 
- Diàmetre major que 0,25 vegades el diàmetre de la barra comprimida més gruixuda. 
Amb aquestes consideracions s’opta per triar estreps de φ8 mm cada 17 cm.  
En el plànol adjunt es mostra l’armadura dels pilots així com els seus detalls. 
3.5.3 Característiques de les seccions 
 
HA-25/L/12/IIa+QB 
Recobriment (rmec): 0,15 + 10,00 = 0,025 m 
3.6 Verificació dels Estats Límits de Servei 
 
La verificació dels Estats Límits de Servei en pilots consisteix en la determinació dels 
assentaments (St) que aquests sofriran. Es realitzarà una estimació dels  mateixos per a cada 
pilot aïllat utilitzant les expressions següents: 
St =ொ೟ொೝ·
ఝ
ଷ଴   Qr= σb·
గ·ఝమ
ସ  
Considerant l’efecte de grup s’utilitza l’expressió següent: 
Stg = αg · St; on αg és el coeficient de grup que pren els valors que es mostren a continuació. 
B/φ 1 5  10 20 40 60 
αg 1 3,5 5 7,5 10 12 
Coeficient de grup a considerar en el càlcul de l’assentament. 
Els resultats obtinguts amb aquestes expressions es recullen a la taula següent. Es pot 
comprovar com els assentaments (Stg) per tots els grups és molt petit, per al grup de pilots de 
diàmetre D= 350 cm és de 4,6% vegades el seu diàmetre mentre que per al grup de diàmetre 
D= 550 cm és de 2,3% vegades el seu diàmetre. 
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Grup Np per encep Qt = Padm (KN) Qr (KN) St (m) St (mm) B (m)/ɸ (m) αg Stg (mm)
0 2 1425,30 2309,07 0,01 7,20 2,50 2,25 16,20 
1 3 1425,30 2309,07 0,01 7,20 2,50 2,25 16,20 
2 2 1425,30 2309,07 0,01 7,20 2,50 2,25 16,20 
3 2 2887,72 5701,99 0,01 9,28 1,59 1,37 12,72 
4 3 2887,72 5701,99 0,01 9,28 1,59 1,37 12,72 
5 3 2887,72 5701,99 0,01 9,28 1,59 1,37 12,72 
Valors dels assentaments calculats per a cada grup. 
En total, s’executaran un total de 52 pilots de 14 m de longitud, dels quals 19 seran de 
diàmetre 55 cm i 33 seran de 35 cm. 
4. ENCEPATS 
4.1 Característiques de les seccions 
 
Els encepats hauran de lligar els grups de pilots que es troben per sota de cadascun dels pilars. 
Aquests seran del tipus rígid, pels quals la seva alçada h i el vol V han de complir unes relacions 
d’acord al a figura següent: 
 
 
Alçada: h> 40 cm i h> φp; i νmàx ≤ 2·h  
 
Complint amb els requisits de l’article 7, apartat 2 de la EHE-08, la consistència en elements in 
situ serà plàstica i el diàmetre màxim d’àrid per formigó serà de 20 mm. La velocitat 
d’enduriment pels formigons utilitzats en la fonamentació serà ràpida (fck = 0,75·fck28). 
Així doncs, s’aplicarà: 
 
HA-25/P/20/IIa+QB 
Recobriment (rmec): 0,15 + 10,00 = 0,025 m 
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Al plànol adjunt en aquest document es mostren les dimensions dels enceps, les seves 
armadures i els corresponents detalls. 
4.2 Dimensionament de l’armadura 
 
Prenent els valors màxims en E.L.U. per a cadascun dels grups definits amb anterioritat, es 
dimensiona l’armadura principal i secundària. 
L’expressió utilitzada per als grups amb encepats de dos pilots és: 
Td= ே೏·ሺ௩ା଴,ଶହ௔ሻ଴,଼ହ·ௗ ൌ 	ܣ௦ · ௬݂ௗ, amb fyd ≤ 400 N/mm
2 
L’expressió utilitzada per als grups amb encepats de tres pilots és: 
Td= 0,68 ·ே೏ௗ ሺ0,58݈ െ 0,25ܽሻ ൌ 	ܣ௦ · ௬݂ௗ, amb fyd ≤ 400 N/mm
2 
A continuació es recull en una taula els resultats obtinguts dels càlculs de determinació de 
l’armadura dels encepats amb l’ús d’un full d’Excel. 
Armadura Grup 0 Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 
Td principal (KN)  489,21 187,32 504,64 526,05 728,66 599,18 
As principal (Posicio I): Nº barres i φ (mm) 8 φ16 10 φ10 8 φ16 8 φ16 10 φ20 10 φ16 
Ample de banda (cm) - 39 - - 59 59 
Separació barres (mm) 97 32 97 133 43 48 
Td secundària (KN) 48,92 47,26 50,46 52,61 182,91 150,12 
As secundaria (Posicio II): Nº barres i φ (mm) 2 φ10 10 φ6 2 φ10 2 φ10 10 φ10 10 φ8 
Separació barres (mm) 79 37 79 104 54 57 
Cèrcols verticals: Nº barres i φ (mm) 9 φ16 10 φ6 10 φ16 10 φ20 10 φ12 10 φ10 
Cèrcols horitzontals: Nº barres i φ (mm) 6 φ10 - 6 φ10 6 φ12 - - 
Comprovacions a compressió 
σpilar <  σmàx= fcd = 16,7 (N/mm2) 0,7 1,7 1,7 1,7 6,4 4,8 
σpilots <  σmàx= 0,7·fcd = 11,7 (N/mm2) 6,2 3,3 6,4 1,8 3,7 3 
Longitud ancoratge (cm) 40 20 40 40 48 32 
Armadures i comprovacions de càlcul per a cadascun dels encepats corresponents als grups de fonamentació definits. 
5. BIGUES DE LLIGAT 
 
La biga de lligat a més d’actuar com a element d’unió de tots els encepats, té com a funció 
resistir les forces horitzontals que poguessin donar-se en profunditat però a més a més, servirà 
com a zuncho de la façana de la nau i de les oficines al llarg de tot el perímetre de la 
construcció, suportant el seu pes.  
Aquest lligat es realitza en la direcció mecànicament més feble, d’aquesta forma es controla 
que la flexió que li arriba als pilots sigui menyspreable, en el cas dels encepats de dos pilots, les 
bigues trava s’executaran en la direcció perpendicular a la línia que uneix els dos eixos de 
pilots. En el cas dels encepats de tres pilots en els que no caldria executar aquest tipus de biga 
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degut a que existeix inèrcia en totes dues direccions, també però es realitzarà en la direcció 
mecànicament més feble en la que només existeix un pilot. Ja que, en aquest cas, a més a més, 
les bigues trava tindran la funció de suportar les façanes compostes per panell verticals de tot 
l’edifici, les quals estaran formades en part per un sòcol de formigó prefabricat i en part, 
formades a base de safates de xapa metàl·lica que tancaran tot el perímetre de la nau incloent 
la façana de les oficines. 
Es dimensionen dues seccions de biga trava, la secció 1 correspon a la biga que suportarà, a 
més dels seu pes propi, el pes de les façanes nord i sud a base de panells de formigó 
prefabricats de fins 10,10 m d’alçada. I la secció 2 que suportarà, a més dels seu pes propi, el 
pes de les façanes est i oest compostes per un sòcol de 3,50 m d’alçada a base de panells de 
formigó prefabricats i de safates de xapa metàl·lica fins a una alçada màxima de 10,10 m. 
5.1 Característiques de les seccions 
 
Dimensions: 40 x 40  cm 
Inèrcia bruta (Ib): 0,0021 m4  
Mòdul resistent (W): 0,0053 m3 
HA-25/P/20/IIa+QB 
Cantell útil (d): 0,352 m 
Recobriment (rmec): 0,20 + 10,00 = 0,030 m 
5.2 Esforços de disseny 
 
El model d’anàlisi de la biga trava és el d’una biga biencastada a cada encepat, per tant els 
esforços de disseny són: 
 
Càrrega lineal secció 1: 
Pes propi de la biga:  25KN/m3 x 0,40m x 0,40m= 4,00 KN/m 
Pes de la façana: (3,50 KN/m2 x 10,50 m)]= 36,75 KN/m 
Càrrega total: 40,75 KN/m 
Nk = 10% de l’axil del pilar més carregat 
Esforços a E.L.S: 
Nk=[1,00 x (0,1 X 1310,30)] = 131,03 kN  
Vk=[1,00 x ((40,75 x 10,00)/2)] = 203,75 KN 
Mk=[ 1,00 x ((40,75 x 10^2)/24)]= 169,79 KNm 
 
Esforços a E.L.U: 
Nd= 1,35 x 131,03 = 176,89 kN  
Vd= 1,35 x (203,75) = 275,06 KN 
Md = 1,35 x (169,79) = 229,22 KNm 
 
Càrrega lineal secció 2: 
Pes propi de la biga:  25KN/m3 x 0,40m x 0,40m= 4,00KN/m 
Pes de la façana: [ (1,00 KN/m2 x 3,50 m)+(3,50 KN/m2 x 7,00 m)]= 28 KN/m 
Pes total: 32,00 KN/m 
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Nk = 10% de l’axil del pilar més carregat 
Esforços a E.L.S: 
Nk=[1,00 x (0,1 X 1310,30)] = 131,03 kN 
Vk=[1,00 x ((32,00 x 10,00)/2)] = 160,00 KN 
Mk=[ 1,00 x ((32,00 x 10^2)/24)]= 133,33 KNm 
Esforços a E.L.U: 
Nd= 1,35 x 131,03 = 176,89 kN  
Vd= 1,35 x (160,00) = 216,00 KN 
Md = 1,35 x (133,33) = 180,00 KNm 
 
5.3 Dimensionament de l’armadura 
 
Els procediments seguits per de terminar l’armadura longitudinal i transversal, així com per a 
realitzar les comprovacions a E.L.U. i a E.L.S. són els mateixos que els utilitzats pel càlcul dels 
pilars de l’estructura e l’edifici, de manera que es poden consultar al corresponent annex de 
càlcul. 
5.3.2 Armadura de pell 
Procediment de càlcul: 
d-d’ = 400 – 43= 357 mm; No compleix s ≤ 30 cm 
s =ଷହ଻	௠௠ଷ଴଴	௠௠ ൌ 1,19 → 2 espais; nbpell = (s+1) barres = 3 a banda i banda, 
 amb una separació s de: 
s =௛ିଶ·௥೙೚೘ିଶ·ɸ೟ି௡௕௣௘௟௟·ɸ೔௡್೛೐೗೗ିଵ   
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5.3.2 Taules de resultats 
 
                                            Secció 1 Secció 2
Vd (KN) 275,06 99,57168 
Vu1 (KN) 1148,80 1148,80 
σ'cd (N/mm2) -3,27 -2,17 
k 1,00 1,00 
Vd <Vu1  Es compleix Es compleix 
ρl<0,02 0,01 0,01 
Vcu (KN) 86,87 78,92 
Vsu (KN) 188 21 
Vcu = Vu2 (KN) 86,87 78,92 
lbneta (mm) 140,00 140,00 
lbneta(fyk/14)*φ10 (mm) 357,14 357,14 
Ast (mm2) 1456,17 159,78 
φst (mm) 10 10 
Sɸt  (m) 0,22 0,27 
lbneta(fyk/14)*φ10 (mm) 264,33 263,91 
Resultats del càlcul de l’armadura. 
 
 
                                                           Secció 1  Secció 2 
Nd (KN) 176,90 176,90 
Md (KNm) 229,22 180,00 
Cas 2 Cas 2 Cas 2 
Us1=Us2 (KN) 616,19 461,41 
As=As' (mm2) 1417,23 1061,23 
Asmín (mm2) És superior És superior 
φb (mm) 16 16 
nb càlcul 7,05 5,28 
nb a col·locar 8 6 
Sep. b (mm) 30,29 54,00 
Smín Es compleix Es compleix 
nbpell 3 3 
Sep. bpell (mm) 140,00 140,00 
Domini 2 2 
Xn (mm) 38,56 38,56 
Nu (KN) 176,90 176,90 
Us1=Us2 (KN) 699,35 524,51 
Mu (KN/m) 255,66 200,07 
Md (KNm) 229,22 180,00 
Mu> Md Es compleix Es compleix 
lbneta (mm) 352,44 439,84 
lb reduïda (mm) 200,00 200,00 
Resultats del càlcul de l’armadura a tracció i longitud d’ancoratge. 
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Resultats dels càlculs a E.L.S. de fissuració. 
                                Secció 1  Secció 2 
COMPROVACIÓ A FISSURACIÓ A COMPRESSIÓ 
As=As' (mm2) 1608,50 1407,43 
ρ1 = ρ2 0,01 0,01 
Xfis (mm) 111,85 100,00 
Ifis (mm4) 935075070,70 866174606,18
Mk (poc prob.) KNm 169,79 133,33 
σc  (KN/m2) 20310,18 15392,97 
0,6*fck >σc  
(KN/m2) No fisura  No fisura  
COMPROVACIÓ A FISSURACIÓ A TRACCIÓ 
s = sep. b long. 
(mm) 30,29 54,00 
As=As' (mm2) 1608,50 1206,37 
φ barra tracció 
(mm) 16,00 16,00 
Sm (mm) 75,85 93,85 
σs (N/mm2) 1281,32 1097,29 
Mk (quasiperm.) 
KNm 169,79 133,33 
σsr / σs 0,26 0,34 
εsm 0,01 0,01 
0,4*(σs/Es) 0,00 0,00 
Wk (mm) 0,27 0,29 
Wk< 0,3 mm No fisura  No fisura  
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Amb aquest document es pretén definir la xarxa de sanejament d’aigües pluvials i la xarxa de 
sanejament i ventilació d’aigües residuals amb les que cal dotar l’edificació. Segons indica la 
normativa Document Bàsic de salubritat del CTE (DB-HS), en el cas d’existir dues xarxes de 
clavegueram públic,una d’aigües pluvials i una d’aigües residuals,  com és en el cas que ens 
comprèn, s’ha de disposar d’un sistema separatiu i cada xarxa de canalitzacions ha de 
connectar-se de forma independent amb l’exterior corresponent. 
2. Descripció de les instal·lacions 
 
La xarxa de sanejament serà del tipus separatiu i estarà constituïda per dues xarxes 
independents: 
- Xarxes d’aigües residuals. 
- Xarxes d’aigües pluvials. 
Le canonades d’aquestes xarxes seran canonades cilíndriques de PVC formades per dues 
parets extrudides i soldades. Amb un extrem tindrà forma de copa permetent l’allotjament 
d’una junta de goma que donarà estanquitat a la unió de dues canonades successives. 
2.1 Xarxa horitzontal (claveguerons) 
 
Com ja s’ha comentat, la xarxa horitzontal d’evacuació general es preveu efectuar-la 
separativa, enterrada per planta baixa, evacuant per gravetat la totalitat de les aigües 
produïdes a l’edifici. 
La pendent dels col·lectors enterrats, serà com a mínim del 2 % en tot el recorregut dels 
col·lectors principals. Per als desguassos i col·lectors penjats, s’utilitzaran pendents no inferiors 
a l’1 % . 
La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte les pendents d’evacuació de forma 
que la velocitat de l’aigua no sigui inferior a 0,3 m/s (per a evitar que es dipositin matèries en 
la canalització) i no superior a 6 m/s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o agressiva del fluït a 
altes velocitats). 
Es col·locaran arquetes de registre, bàsicament amb l’objecte de disposar de diferents punts 
d’accés i registre de la xarxa.  
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2.2 Xarxes d’aigües fecals 
 
Estarà constituïda per l’aigua residual de tipus domèstic procedent dels vestuaris, menjador i 
lavabos que es troben a l’interior de l’edifici. Es canalitzarà per gravetat utilitzant desguassos, 
baixants, col·lectors penjats i col·lectors enterrats que conduiran les aigües a l’exterior de 
l’edifici. Una vegada en l’ exterior de la urbanització, el col·lector general d’aigües fecals es 
canalitzarà fins a la xarxa de clavegueram públic. 
La instal·lació estarà formada bàsicament per desguàs individuals d’aparells i elements o 
equips amb necessitat evacuació, baixants i col·lectors verticals i horitzontals d’evacuació 
general. 
 
Tots els aparells sanitaris d’aquesta instal·lació disposaran de sifó individual per a evitar la 
transmissió d’olors des de la xarxa de sanejament a l’interior dels locals. 
 
La instal·lació de baixants d’aigua fecal degut a la seva escassa altura, solament disposaran 
d’un sistema de ventilació primària, format per la prolongació del propi baixant fins a la 
coberta de l’edifici. 
 
Per dimensionar la xarxa d’aigües residuals s’utilitza el mètode d’adjudicació d’unitats de 
desguàs (UD) a cada aparell sanitari, que és el recomanat en el CTE. Totes les taules a les que 
es fa al·lusió  en aquest document i que s’utilitzen fan referència al Document Bàsic de 
Salubritat del CTE, en la seva secció HS 5 Evacuació d’Aigües. 
Dades de partida pels baixants separatius fecals: 
? Nombre de plantes del baixant 
? Nombre d’unitats de desguàs (UD) totals del baixant segons la taula del CTE 
Dades de partida pels col·lectors separatius fecals: 
? Nombre d’unitats de desguàs (UD) totals del baixant segons la taula 4.1 del CTE 
? Pendent del tram (%) 
El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials s’obté en la taula del HS5 del CTE de la seva 
pendent i de la superfície a la que serveix. 
Cal remarcar que el diàmetre nominal d’un col·lector enterrat serà sempre ≥ 200 mm. 
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  Taula 4.1 Unitats de desguàs (UD) corresponents als diferents aparells sanitaris. 
Es té: 
Planta primera: 
Inodors: 3 unitats 4 UD per unitat
Labavos: 2 unitats 1 UD per unitat
 
Planta baixa: 
Inodors: 3 unitats 4 UD per unitat
Labavos: 3 unitats 1 UD per unitat
Dutxes: 2 unitats 2 UD per unitat
Aigüera: 1 unitat 3 UD per unitat
 
Obtinguts aquests valors es procedeix al dimensionament de les derivacions i col·lectors de 
ramals emprant les següents taules extretes de la normativa del CTE. 
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Taula 4.4 Diàmetres de les baixants segons el nombre d’alçades de l’edifici. 
Taula 4.5 Diàmetres dels col·lectors horitzontals en funció del nombre màxim d’ UDs i el pendent adoptat.  
Fent ús d’aquestes taules i prenent un pendent del 1 % pels ramals i col·lectors, i un pendent 
del 2% per les baixants, el dimensionament obtingut i el recompte dels diferents tipus de 
canonades que es reflecteixen al plànol corresponent es recullen a la taula següent. 
 
Les mesures a adoptar en el disseny per l’aplicació dels resultats proporcionats per les taules 
del CTE són:  
Ramals 
- Els diàmetres indicats a la taula 4.1  són per a ramals individuals de longitud L= 1,50m. 
- Els diàmetres de les conduccions no serà inferior al dels trams situats aigües amunt. 
Baixants 
-El seu dimensionament s’ha realitzat de forma tal que no superi el límit de ± 250 Pa de 
variació de pressió i per a un cabal tal que la superfície ocupada per l’aigua sigui superior a 1/3 
de la secció transversal de la canonada. 
- El seu dimensionament s’ha obtingut de la taula 4.4 com el major dels valors obtinguts 
considerant el màxim nombre d’UDs en la baixant i el màxim nombre de UDs en cada ramal en 
funció del nombre de plantes. 
- Les desviacions respecte a la vertical tindrà un angle inferior a 45°, de manera que no 
requereix de cap canvi de secció. 
Col·lectors horitzontals 
Dmín (mm) sifó i derivació 
individual per a cada unitat. 
Consideració: ús públic 
 Amidaments per 
planta 
Nº i D (mm) ramals col·lectors
entre aparells sanitaris i 
baixant o col·lector horitzontal 
D màxim (mm) 
baixants 




Inodors: 100 Planta primera
1 ramal de 50 1 baixant de 110 
1 col·lector de 200 
Lavabos: 40 
Dutxes: 50 Planta baixa 4 ramals individuals de 110 1 
ramal de 50 
No en té 
 Aigüera: 40 
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- Es dimensionen per funcionar  a mitja secció fins a un màxim de ¾ de secció, sota condicions 
de flux uniforme. 
Els cinc col·lectors horitzontals que transporten les aigües residuals arribaran fins a una 
arqueta sifònica de dimensions  51 X 51 cm degut a que el col·lector horitzontal de sortida 
d’aquesta, segons la taula 4.5, serà de D= 200 mm. 
 
Taula 2  pel càlcul de les arquetes segons NTE - ISS 
En el plànol de sanejament adjunt es pot consultar la configuració i  les especificacions de tots 
els elements que composen la xarxa de sanejament d’aigües residuals i pluvials. 
2.3 Dimensionat de les xarxes de ventilació 
 
Ventilació primària segons HS5 del CTE 
La ventilació primària ha de tenir el mateix diàmetre que la baixant de la que és prolongació. 
2.4 Xarxes d’aigües pluvials 
 
Per dimensionar la xarxa d’aigües pluvials ens basem també en el DB-HS, en la seva secció HS 5 
Evacuació d’Aigües. 
Aquesta xarxa estarà alimentada per l’aigua acumulada en les cobertes i la parcel·la de l’edifici 
per efecte de la pluja, neu o calamarsa. 
Les aigües pluvials de les cobertes planes es recolliran a través d’embornals sifònics que aniran 
connectats a una baixant que es situarà per l’interior de la nau fins a una arqueta registrable 
que finalment s’unirà a la xarxa pública d’aigües pluvials amb una canonada de PVC del 2 % i 
diàmetre específic.  La coberta a dues aigües disposarà de canelons, en comptes d’embornals, 
que recolliran l’aigua pluvial fins a les baixants disposades. 
Pel desguàs de les aigües pluvials de la parcel·la pavimentada exterior a l’edificació s’utilitzaran 
embornals sifònics plans de ferro fos (reixetes o buneres) distribuïts per la superfície exterior. 
Cadascun dels embornals disposarà d’una arqueta registrable, aquestes arquetes s’uniran a la 
xarxa d’aigües pluvials amb canonades de PVC d’un 2% de pendent i amb diàmetres que 
queden detallats al plànol adjunt. 
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De forma genèrica es calcularà: 
Baixants separatius pluvials 
El càlcul es realitza utilitzant el mètode indicat en el document HS5 del CTE. 
Dades de partida: 
? Nivell de pluviometria (PLV) (l/h m2) 
? Superfície de coberta (Scob) (m2) 
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, servida per cada baixant 
d’aigües pluvials s’obté segons HS5 (taula 4.8). 
Col·lectors separatius pluvials  
El càlcul es realitza utilitzant el mètode indicat en el document HS5 del CTE. 
Dades de partida 
? Zona climàtica (segons Annex CTE) 
? Superfície de coberta associada al tram (Scob) (m2): Variable en base a l’acumulació 
? Pendent del tram (%) 
El diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials s’obté en la taula 4.9 del HS5 del CTE, en funció de 
la seva pendent i de la superfície a la que serveix. 
2.4.1 Coberta a dues aigües (C1) 
 
Canelons 
El primer pas és determinar la intensitat pluviomètrica, per això es consulta la taula B1 de 
l’apèndix B de la normativa del CTE, tal i com es pot observar, la zona de Castelldefels té una 
intensitat pluviomètrica de 135 mm/h ja que es troba a dins de la zona B i li correspon una 
isoieta de 60 . A partir d’aquesta dada es dimensiona tota l’ instal·lació. 
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Taula B1 Mapa d’ isoietes i zones pluviomètriques. 
Intensitat pluviomètrica i en mm/h 
Segons normativa, degut a que la intensitat proporcionada per la taula B1, I= 135 mm/h > 100 
mm/h, s’ha d’aplicar un factor de correcció “f” calculat com:  
݂ ൌ 	 ூ௠ଵ଴଴ ൌ	
ଵଷହ
ଵ଴଴ = 1,35 que s’haurà d’aplicar al total de la superfície en projecció horitzontal 
considerada per a l’evacuació de les aigües. 
A partir de la dada d’intensitat de pluja es calcula el cabal d’evacuació de les aigües pluvials 
segons l’expressió: 
 ܳ ൌ ௌ൉	ூ೘൉௘ଷ଺଴଴  (l/s) 
On: 
Q = cabal a evacuar 
S= superfície de recollida d’aigües 
Im = intensitat pluviomètrica  
e = coeficient de filtració 
Els paràmetres de disseny són: 
? Intensitat pluviomètrica “Im” :   135 mm/h 
? Factor de correcció “f”:    1,35   
? Coeficient de filtració “e”:   1 
? Superfície total de la coberta “S”:  S= (60,00 x 30,00)  x 1,35 = 2430,00 m2 
? Nombre de canelons a col·locar:  12  
? Superfície de recollida per cada canaló:  150,00 m2 
? Cabal total a evacuar: ܳ ൌ 91,13	݈/ݏ, que a cada faldó serà ܳ/2 ൌ 45,56	݈/ݏ i per 
cada canaló serà ܳ/12 ൌ 7,59	݈/ݏ  
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Es col·locaran doncs, 6 canelons d’evacuació d’aigües pluvials de secció semicircular i d’una 
longitud de 10,00 m a cada faldó. Els canelons hauran de tenir. 
? Pendent :  2 %  
? Diàmetre nominal:  150 mm. 
D’acord amb la taula 4.7 que es mostra a continuació 
 
 
Taula 4.7  Diàmetre del canaló per a un règim pluviomètric de 100 mm/h. 
Embornals 
Taula 4.6  Nombre d’embornals en funció de la superfície de coberta. 
Tenint en compte la taula 4.6 i que el nombre de punts de recollida ha de ser el suficient per a 
que no hi hagin desnivells superiors a 150 mm, per a que els pendents màxims siguin del 0,5 %, 
i per evitar un sobrecàrrega excessiva de la coberta. 
Nombre d’embornals= 1800m2/150m2= 12 embornals, repartits en dos faldons, 
Es col·locaran doncs,per a cada faldó: 
? 6 embornals d’evacuació d’aigües pluvials de secció circular al centre de cada canaló 
Baixants d’aigües pluvials 
El diàmetre corresponent a la superfície, en projecció horitzontal, utilitzada per cada baixant 
d’aigües pluvials que s’obté aplicant el factor de correcció “f”determinat és el següent: 
(Superfície coberta x factor)= 150 x1,35 = 203 m2; considerant que el caneló no treballa a 
secció plena és equivalent a una superfície de recollida d’aigua de 406 m2, per tant i d’acord 
amb la taula 4.8, correspon 
? Diàmetre nominal: 110 mm 
Aquestes baixants és col·locaran a centre de canaló, recollint les aigües del mateix a dues 
pendents.  
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Taula 4.8  Diàmetre de les baixants d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h. 
Preceptes per a les baixants i els canalons: 
- Les baixants han de realitzar-se sense desviacions ni reculades i amb un diàmetre uniforme a 
tota la seva alçada excepte, en el cas del baixants residuals, quan existeixin obstacles 
insalvables en el seu recorregut i quant la presència d’inodors exigeixi un diàmetre concret des 
dels trams superiors que no és superat a la resta de la baixant. 
- El diàmetre no ha de disminuir en el sentit de la corrent. 
- Podrà disposar-se un augment de diàmetre quan arribin a la baixant cabals de magnitud molt 
més grans que els de trams situats aigües amunt.  
2.4.2 Coberta plana (C2) 
 
Embornals 
Segons la taula 4.6, com que la superfície de coberta: S = 200 m2X f= 270 m2, cal disposar de  
? 4 embornals  
? Col·locats al centre de cada quart de coberta 
Baixants 
Segons la taula 4.8 i que a cada baixant li correspon una superfície de recollida de S= 270/4= 
67,50 m2, seran de 
? Diàmetre: 63 mm 
2.4.3 Coberta plana (C3) 
 
Embornals 
Segons la taula 4.6, com que la superfície de coberta: S = 100 m2 X f= 135 m2, cal disposar de  
? 3 embornals  
? Col·locats al centre de cada meitat de coberta 
 
Baixants 
Segons la taula 4.8 i que a cada baixant li correspon una superfície de recollida de S= 135/2= 
67,50 m2, seran de 
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? Diàmetre: 63 mm 
2.4.4 Col·lectors d’aigües pluvials cobertes C1, C2 i C3 
 
Els col·lectors d’aigües pluvials es calculen a secció plena en règim permanent. Així doncs, es 
preveuen dos col·lectors que recullin les aigües de les baixants de cada faldó de coberta, i de 
les dues cobertes planes. A la taula següent es recullen els càlculs per a determinar el cabal 
total i el diàmetre nominal corresponent. 
Zona Tram Superfície Coberta (m2) Superfície Calculada (m2) Total Cabal (l/s) Diàmetre Nominal 
(mm) 
Coberta C1 P1 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P2 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P3 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P4 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P5 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P6 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P7 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P8 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P9 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P10 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P11 150 203 7,59 150 
Coberta C1 P12 150 203 7,59 150 
Cobertes 
C2+C3 
P13..X 300 405 15,18 x 7= 
106,26 l/s 
125 
C1+C2+C3 - 2100 2841 197,34 315 
 
On P.X= Baixant pluvial 
? Diàmetre nominal: 315 mm segons la taula 4.9. 
? Pendent 2% 
Taula 4.9  Diàmetre dels col·lectors d’aigües pluvials per a un règim pluviomètric de 100 mm/h. 
 
Arquetes 
La mida de les arquetes depèn del diàmetre del col·lector de sortida d’aquestes, tal i com es 
pot comprovar a la taula 4.13 del normativa. 
Taula 4.13  Dimensions de les arquetes. 
? Dimensions: 70x80 cm 
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2.4.5 Sanejament exterior (Urbanització) 
 
En la zona urbanitzada exterior es col·locaran boneres. 
El pendent dels col·lectors, serà com a mínim del 0,5 % en tot el recorregut dels col·lectors 
principals, amb l‘objectiu d’evitar profunditats d’enterrament importants. Per als desguassos i 
col·lectors secundaris, s’utilitzaran pendents no inferiors al 1,5 % amb l’objectiu de millorar i 
facilitar l’evacuació. 
S’assumeix un valor de coeficient de filtració “e” o escorrentia de 0,55.  
Els resultats obtingut pels càlculs dels cabals i dels diàmetres nominals es recullen en la taula 
següent. S’inclouen els cabals de recollida de les tres cobertes que es recolliran en el mateix 
col·lector horitzontal.  








PB P_BU01 355 479 7,3 110 
PB P_BU02 355 479 7,3 110 
PB P_BU03 355 479 7,3 110 
PB P_BU04 270 365 5,6 110 
PB P_BU05 270 365 5,6 110 
PB P_BU06 330 446 6,8 110 
PB P_BU07 475 641 9,8 125 
PB P_BU08 445 601 9,2 125 
PB ΣP_BU0i 2855 3854 107,1 315 
PB+C1+C2+C3 Σ(Pi +P_BU0i) 4955 6689 185,8 400 
On P.X= Baixant pluvial i P_BUX= Bonera pluvial 
 
? Diàmetre nominal: 400 mm. 
? Pendent 2% 
? Velocitat 1,92 m/s 
La xarxa de sanejament s’ha dimensionat tenint en compte els pendents d’evacuació de forma 
que la velocitat de l’aigua no sigui inferior a 0,3 m/s (per a evitar que es dipositin matèries en 
la canalització) i no superior a 6 m/s (evitant sorolls i la capacitat erosiva o agressiva del fluït a 
altes velocitats). 
La xarxa de sanejament de la urbanització es realitzarà amb: 
- canonada de PVC per a execució enterrada, segons norma UNE-EN 1401-
1:1998, amb accessoris del mateix material amb espessor mínim de paret 
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En aquest annex es descriuen les condicions i requisits de l’establiment industrial en relació a 
la protecció contra incendis. 
Aquestes condicions i requisits es determinen per: 
• La configuració i ubicació de la nau amb relació amb l’entorn 
• El seu nivell de risc intrínsec 
1. CARACTERITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT PER LA SEVA 
CONFIGURACIÓ I UBICACIÓ 
 
Es tracta d’una nau aïllada amb una distància superior a tres metres a la nau pròxima, per tant, 
la configuració de l’edifici, segons l’annex 1 del  Reglament de Seguretat contra Incendis en els 




2. CARACTERITZACIÓ DE L’ESTABLIMENT PEL SEU RISC 
INTRÍNSEC 
El nivell de risc intrínsec de cada sector d’incendi de cada establiment o nau industrial, 
s’avaluarà per la densitat de càrrega de foc ponderada i corretgida (Qs), calculada d’acord amb 
el que estableix el RSCIEI. 
Es suposa que l’edifici disposa d’un NIVELL DE RISC INTRÍNSEC DE FOC MIG 4 (300<Qs≤400 





















Dins  del  sector  2  és  podria  considerar  un  tercer  sector  tenint  en  compte  que  les  escales 
compartimentades també es protegeixen i s’aïllen amb parets de R60. 
Les condicions de  sectorització es compleixen entre  tots  tres  sectors,  tant  interiorment com 

























La  resistència al  foc exigible  la considerem  igual a  tots dos  sectors existents a  l’establiment, 
encara que a la zona d’oficines es determina per l’alçada de l’edifici (taula 1.2 CTE DB SI). 
4. SECTORITZACIÓ ENTRE SECTORS 






























Accés    11,82   alternativa  ‐ 
Recepció    81,33  2  41 
Lavabo I  8,36  alternativa  ‐ 
‐Pas  68,10  alternativa  ‐ 
Escala  9,85  alternativa  ‐ 
Vestuari Homes  11,30  alternativa  ‐ 
Vestuaris Dones  11,30  alternativa  ‐ 
Menjador  25,45  alternativa  ‐ 
Sala Tècnica  64,92  40  1 













Escala    10,80  alternativa  ‐ 
Pas  14,00  alternativa  ‐ 
Office  6,90  alternativa  ‐ 
Lavabos    16,28  alternativa  ‐ 
Oficina    98,97  10  10 
Despatx 1    17,35  10  2 
Despatx 2  27,88  10  3 
         
OCUPACIÓ PLANTA 






















































































































































































































































































Per  al  càlcul  de  les  càrregues de  climatització  s’ha  contactat  amb  el  fabricant d’aparells de 
climatització EUROFRED, qui ens ha aportat les càrregues tèrmiques (guany o pèrdua tèrmica a 
una estança) dels diferents espais a climatitzar, obtenint: 
DEPENDÈNCIA  SUPERFÍCIE VOLUM CÀRREGA HIVERN CÀRREGA ESTIU 
Recepció  81,33 m2  277 m3  11321 W  12013 W 
Menjador  25,45 m2  104 m3  2620 W  3173 W 
Oficina  95,97 m2  240 m3  12040 W  13244 W 
Despatx 1  17,35 m2  44 m3  2595 W  3064 W 
Despatx 2  27,88 m2  70 m2  1609 W  2108 W 
 
1.2.2	Sistemes	seleccionats	
Per  a  climatitzar  s’utilitzaran unitats  individuals de  tipus bomba de  calor    split  (despatxos  i 
menjador) i de conductes (oficines i recepció) per a estar situats en el fals sostre dels locals. 




DEPENDÈNCIA CÀRREGA HIVERN CÀRREGA ESTIU APARELL 
Marca GENERAL 
Recepció  11321 W  12013 W  ACG45Ui  
12500W fred/14000W calor 
Menjador  2620 W  3173 W  ASG12Ui 
3500W fred/4000W calor 
Oficina  12040 W  13244 W  ACG45Ui 
12500W fred/14000W calor 
Despatx 1  2595 W  3064 W  ASG12Ui 
3500W fred/4000W calor 























La  instal∙lació d’aigua  freda de  l’edifici s’inicia a una escomesa d’aigua procedent de  la xarxa 
d’abastiment  exterior  pel  lloc  indicat  als  plànols.  L’escomesa  es  realitzarà  amb  canonada 
soterrada per rasa fins a la zona prevista per instal∙lar el comptador. 
La canonada soterrada des de  l’escomesa exterior fins  l’  interior de  l’edifici es realitzarà amb 
canonada de polietilè. 




La  instal∙lació d’aigua  calenta  sanitària per  a  l’edifici  s’inicia  en un  termoelèctric  instal∙lat  a 







La  instal∙lació de aigua  freda per a proveïment de  l’edifici s’inicia en una connexió de servei 
d’aigua  procedent  de  la  xarxa  de  proveïment  exterior  pel  lloc  indicat  en  els  plànols.  El 
comptador s’emplaça en armari homologat en façana. 




Des  de  l’accés  a  l’edifici,  la  instal∙lació  anirà  soterrada,  es  realitzaran  les  derivacions 
corresponents per  alimentar  als  locals  amb necessitat d’aquesta  instal∙lació  en  cada planta, 
amb recorreguts horitzontals per sostres  i falsos sostres  i baixades verticals d’alimentació als 
aparells. 
Per  alimentació dels  aparells  sanitaris, el  sistema utilitzat ha estat el d’efectuar  recorreguts 






canonades  i al mateix  temps evitar desperfectes per  contacte del material de  l’obra amb  la 
canonada. 
El  material  emprat  en  la  xarxa  de  distribució  general  d’aigua  freda  serà  canonada  de 
polipropilè. 
2.4	Consums	unitaris	












Aixeta de neteja  0,20  ‐  15  12 
Dutxa  0,20  0,1  15  12 
Inodor amb dipòsit  0,10  ‐  15  12 








































































S’ha  fet  un  estudi  de  la  il∙luminació  requerida mitjançant  el  programa  informàtic  DIALUX, 
també s’han indicat preses de corrent i altres punts de consum. 
No s’han dimensionat els circuïts que alimenten els receptors, només  la derivació  individual, 
que  connecta el quadre general de protecció  i  comandament amb el  comptador ubicat a  la 
tanca perimetral de la parcel∙la. 

















–1,  tindran  un  grau  d’inflamabilitat  segons  s’indica  a  la  UNE‐EN  60.439  i  una  vegada 
instal∙lades tindran un grau de protecció IP43 segons UNE 20.324 
3.2.2	Derivació	individual	(itc‐bt‐15)	







































L'equip de mesura  s'instal∙larà a  l'interior de  caixes de doble aïllament  i no metàl∙liques, de 










La  instal∙lació  consta  d’un  quadre  general  de  distribució,  amb  una  protecció  general  i 
proteccions  als  circuits  derivats.  A més  s’ha  projectat  un  subquadre  per  alimentar  la  zona 
d’oficines. 
La seva composició tindrà al menys, els següents dispositius de protecció: 














Zona magatzem      300 lux 
Oficines        400 lux 
Circulacions        100 lux 




l'armadura  d'acer  del  formigó  armat.  S'han  previst  plaques  i  piques  com  a  elèctrodes  per 
millorar la resistència del conjunt, que no haurà de ser superior als 5 ohms. Igualment s'indica 
en els plànols, diferents punts de presa de terres on connectar les línies principals. 


























PHILIPS FBS120 1xPL-R/4P17W HF PG / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 72  97  100  100  88
Emisión de luz 1: 








Altura del local: 3.500 m, Altura de montaje: 3.622 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:129
Superficie  [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 401 181 509 0.452
Suelo 20 369 172 482 0.467
Techo 70 77 55 128 0.720
Paredes (6) 50 159 63 647 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 49.80%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 12.32 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 81.20 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 50
PHILIPS FBS120 1xPL-R/4P17W HF PG 
(1.000) 
1088 1250 20.0
Total: 54375 Total: 62500 1000.0







Local / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.67
Altura del local: 3.500 m
Base: 81.20 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 0.000 ) 9.000
Pared 2 50 ( 9.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 6.000 ) 6.000
Pared 3 50 ( 9.000 | 6.000 ) ( 6.800 | 6.000 ) 2.200
Pared 4 50 ( 6.800 | 6.000 ) ( 6.800 | 10.000 ) 4.000
Pared 5 50 ( 6.800 | 10.000 ) ( 0.000 | 10.000 ) 6.800
Pared 6 50 ( 0.000 | 10.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 10.000







Local / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS FBS120 1xPL-R/4P17W HF PG
1088 lm, 20.0 W, 1 x 1 x PL-R/4P17W/840 (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 0.640 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0
2 0.640 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0
3 0.640 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0
4 0.640 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0
5 0.640 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0
6 0.640 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0
7 0.640 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0
8 0.640 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0
9 1.930 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0
10 1.930 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0
11 1.930 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0
12 1.930 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0
13 1.930 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0
14 1.930 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0
15 1.930 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0
16 1.930 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0
17 3.220 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0
18 3.220 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0
19 3.220 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0
20 3.220 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0
21 3.220 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0
22 3.220 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0
23 3.220 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0
24 3.220 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0
25 4.510 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0
26 4.510 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0
27 4.510 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0
28 4.510 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0







Local / Luminarias (lista de coordenadas)
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
29 4.510 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0
30 4.510 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0
31 4.510 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0
32 4.510 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0
33 5.800 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0
34 5.800 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0
35 5.800 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0
36 5.800 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0
37 5.800 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0
38 5.800 6.880 3.622 0.0 0.0 90.0
39 5.800 8.130 3.622 0.0 0.0 90.0
40 5.800 9.380 3.622 0.0 0.0 90.0
41 7.090 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0
42 7.090 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0
43 7.090 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0
44 7.090 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0
45 7.090 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0
46 8.380 0.630 3.622 0.0 0.0 90.0
47 8.380 1.880 3.622 0.0 0.0 90.0
48 8.380 3.130 3.622 0.0 0.0 90.0
49 8.380 4.380 3.622 0.0 0.0 90.0
50 8.380 5.630 3.622 0.0 0.0 90.0







PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  70
Emisión de luz 1: 







Despatx 2 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:58
Superficie
 [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 349 182 493 0.522
Suelo 20 294 183 424 0.623
Techo 70 59 45 67 0.768
Paredes (4) 50 129 43 224 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 15
Pared inferior 14 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 10.31 W/m² = 2.95 W/m²/100 lx (Base: 27.93 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)
  (Luminaria) [lm]   (Lámparas) [lm] P [W]
1 6 PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 (1.000) 2625 3750 48.0
Total: 15750 Total: 22500 288.0







Despatx 2 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.67
Altura del local: 2.500 m
Base: 27.93 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 6.220 | 0.000 ) 6.220
Pared 2 50 ( 6.220 | 0.000 ) ( 6.220 | 4.490 ) 4.490
Pared 3 50 ( 6.220 | 4.490 ) ( 0.000 | 4.490 ) 6.220
Pared 4 50 ( 0.000 | 4.490 ) ( 0.000 | 0.000 ) 4.490







Despatx 2 / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6
2625 lm, 48.0 W, 1 x 3 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.040 1.120 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.040 3.370 2.500 0.0 0.0 90.0
3 3.110 1.120 2.500 0.0 0.0 90.0
4 3.110 3.370 2.500 0.0 0.0 90.0
5 5.180 1.120 2.500 0.0 0.0 90.0
6 5.180 3.370 2.500 0.0 0.0 90.0







PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 66  99  100  100  70
Emisión de luz 1: 







Despatx 1 / Resumen
Altura del local: 2.500 m, Altura de montaje: 2.500 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:50
Superficie
 [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
Plano útil / 328 197 408 0.601
Suelo 20 267 174 362 0.651
Techo 70 62 48 70 0.780
Paredes (4) 50 142 47 378 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
UGR Longi- Tran al eje de luminaria
Pared izq 14 16
Pared inferior 14 15
(CIE, SHR = 0.25.) 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 11.02 W/m² = 3.36 W/m²/100 lx (Base: 17.42 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)
  (Luminaria) [lm]   (Lámparas) [lm] P [W]
1 4 PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6 (1.000) 2625 3750 48.0
Total: 10500 Total: 15000 192.0







Despatx 1 / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.67
Altura del local: 2.500 m
Base: 17.42 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 4.500 | 0.000 ) 4.500
Pared 2 50 ( 4.500 | 0.000 ) ( 4.500 | 3.870 ) 3.870
Pared 3 50 ( 4.500 | 3.870 ) ( 0.000 | 3.870 ) 4.500
Pared 4 50 ( 0.000 | 3.870 ) ( 0.000 | 0.000 ) 3.870







Despatx 1 / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS TBS165 K 3xTL5-14W HF C6
2625 lm, 48.0 W, 1 x 3 x TL5-14W/840 (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.130 0.730 2.500 0.0 0.0 90.0
2 1.130 3.130 2.500 0.0 0.0 90.0
3 3.380 0.730 2.500 0.0 0.0 90.0
4 3.380 3.130 2.500 0.0 0.0 90.0







PHILIPS FCS296 1xPL-TT/2P18W C / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1: 
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 75  100  100  88  89
Emisión de luz 1: 







Local / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.67
Altura del local: 3.500 m
Base: 81.20 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 0.000 ) 9.000
Pared 2 50 ( 9.000 | 0.000 ) ( 9.000 | 6.000 ) 6.000
Pared 3 50 ( 9.000 | 6.000 ) ( 6.800 | 6.000 ) 2.200
Pared 4 50 ( 6.800 | 6.000 ) ( 6.800 | 10.000 ) 4.000
Pared 5 50 ( 6.800 | 10.000 ) ( 0.000 | 10.000 ) 6.800
Pared 6 50 ( 0.000 | 10.000 ) ( 0.000 | 0.000 ) 10.000







ESCALA / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.67
Altura del local: 7.000 m
Base: 11.02 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 5.200 | 0.000 ) 5.200
Pared 2 50 ( 5.200 | 0.000 ) ( 5.200 | 2.120 ) 2.120
Pared 3 50 ( 5.200 | 2.120 ) ( 0.000 | 2.120 ) 5.200
Pared 4 50 ( 0.000 | 2.120 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.120








Altura del local: 7.000 m, Altura de montaje: 7.195 m, Factor 
mantenimiento: 0.67
Valores en Lux, Escala 1:50










Plano útil / 91 77 101 0.841
Suelo 20 75 66 83 0.873
Techo 70 54 34 69 0.629
Paredes (4) 50 83 25 630 /
Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m
Porcentaje de puntos con menos de 400 lx (para IEQ-7): 100.00%. 
Lista de piezas - Luminarias
Valor de eficiencia energética: 16.00 W/m² = 17.55 W/m²/100 lx (Base: 14.63 m²) 
N° Pieza Designación (Factor de corrección)  (Luminaria) [lm]  (Lámparas) [lm] P [W]
1 9
PHILIPS FCS296 1xPL-TT/2P18W C (Tipo 
1)* (1.000) 
1056 1200 26.0
*Especificaciones técnicas modificadas Total: 9504 Total: 10800 234.0







ESCALA / Protocolo de entrada
Altura del plano útil: 0.850 m
Zona marginal: 0.000 m
Factor mantenimiento: 0.67
Altura del local: 7.000 m
Base: 14.63 m²
Superficie Rho [%] desde ( [m] | [m] ) hacia ( [m] | [m] ) Longitud [m]
Suelo 20 / / / 
Techo 70 / / / 
Pared 1 50 ( 0.000 | 0.000 ) ( 6.900 | 0.000 ) 6.900
Pared 2 50 ( 6.900 | 0.000 ) ( 6.900 | 2.120 ) 2.120
Pared 3 50 ( 6.900 | 2.120 ) ( 0.000 | 2.120 ) 6.900
Pared 4 50 ( 0.000 | 2.120 ) ( 0.000 | 0.000 ) 2.120







ESCALA / Luminarias (lista de coordenadas)
PHILIPS FCS296 1xPL-TT/2P18W C (Tipo 1) 
1056 lm, 26.0 W, 1 x 1 x Definido por el usuario (Factor de corrección 1.000).
N° Posición [m] Rotación [°]
X Y Z X Y Z
1 1.150 0.350 7.195 0.0 0.0 90.0
2 1.150 1.060 7.195 0.0 0.0 90.0
3 1.150 1.770 7.195 0.0 0.0 90.0
4 3.450 0.350 7.195 0.0 0.0 90.0
5 3.450 1.060 7.195 0.0 0.0 90.0
6 3.450 1.770 7.195 0.0 0.0 90.0
7 5.750 0.350 7.195 0.0 0.0 90.0
8 5.750 1.060 7.195 0.0 0.0 90.0
9 5.750 1.770 7.195 0.0 0.0 90.0
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1. Treballs previs 
 
El procés de construcció s’inicia després de signar l’acta de replanteig, aquest document 
indicarà la data d’inici d’obra. Caldrà determinar els emplaçaments de casetes d’obres, 
d’emmagatzematge de material i d’aplec de residus i s’hauran de tramitar els permisos 
necessaris per realitzar l’obra. En aquest cas no hi ha expropiacions ja que es tracta d’una obra 
dins una propietat privada. 
En referència a la contractació i subministre de les instal·lacions bàsiques, s’efectuarà 
l’emplaçament dels equips d’obra, el muntatge d’una caseta d’obra, que s’utilitzarà com a 
vestuari per als treballadors, així com el d’unes oficines i altres elements per tal de poder 
executar correctament l’obra. Es crearà un perímetre de seguretat en les zones més perilloses i 
s’estableix una zona de treball segura i de fàcil circulació. També s’haurà d’establir la connexió 
a la xarxa elèctrica, a la d’aigua potable i a la de clavegueram.  
La contractació de maquinària especial s’encarregarà amb suficient temps d’antelació per tal 
d’assegurar la seva disponibilitat el dia desitjat.  
2. Moviment de terres 
2.1 Neteja i esbrossada 
 
Prèviament a l’excavació de rases i pous, s’inicia amb la neteja i desbrossada de tota la 
superfície de la parcel·la, on es procedeix a l’eliminació de tota la vegetació de la zona 
d’afectació de l’obra amb mitjans mecànics i en un gruix aprox. de 30 cm.  Primerament, s’han 
de talar els arbres que estan ocupant la zona d’accés de camions i maquinària al recinte. Un 
cop retirats tots els arbres amb cistella mecànica i grua, el que es fa és començar a treure la 
vegetació i la terra vegetal superficial. Per fer aquesta operació, el més normal en aquest tipus 
d’obres és utilitzar una retroexcavadora. Cal remarcar que tot el material extret del 
desbrossament, s’ha de transportar a un abocador controlat. 
 
2.2 Excavació del terreny 
  
Per començar l’excavació, tota l’obra hauria d’estar ben senyalitzada amb cartells informatius 
referents a les mesures de protecció. S’efectua l’excavació del terreny fins a la cota 
determinada per tal de construir la caixa per a la solera i per a la pavimentació de tota la 
parcel·la incloent tant la superfície destinada a places d’aparcament com la superfície 
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destinada a la platja de maniobres dels camions per a portar-lo després de l’execució de la 
pavimentació fins a cota de projecte. Els terrenys extrets seran transportats a l’abocador 
corresponent. Els mitjans que es requereixen són retroexcavadores. Un cop finalitzada aquesta 






A posteriori, es replantejarà els punts on s’executaran els pilots amb màquina pilotadora, 
realitzant un total de 52 pilons in situ del tipus CPI-8, tots ells de 14 m de longitud, dels quals 
33 són de diàmetre 35 cm i 19 són de diàmetre 55 cm. Es procedirà a la seva execució, 
perforant i injectant alhora el formigó de consistència líquida i col·locant després la seva 
armadura. Els pilots tipus CPI-8 són de barrina continua, formigonats pel tub central de la 
barrina. El procediment consisteix en introduir per rotació una barrina que està buida a 
l’interior del terreny, aquesta barrina és igual a la de la longitud del pilot. Durant la penetració 
de la barrina no s’extrau del terreny. Un cop introduïda la barrina en tota la longitud del pilot, 
aquesta s’extrau introduint el formigó pel seu interior. Un cop formigonat, s’introdueix 
l’armadura manualment. Les esperes del pilots s’han de mantenir cobertes de formigó fins al 
seu descapçalament. 
3.2 Enceps i bigues de lligat 
 
Seguidament, un cop replantejats els punts d’ubicació, s’han d’excavar mecànicament els 
elements de cimentació constituïts pels enceps i per les bigues de lligat a les cotes i amb les 
dimensions especificades en els plànols, i procedir al refinat dels seus costats manualment així 
com al seu encofrat amb plafons de fusta. Cal esmentar que s’executaran bigues de lligat de dues 
seccions diferents, segons s’especifica a l’annex de cimentacions, i que es disposaran al llarg de 
tot el perímetre de l’edificació per tal de poder recolzar els tancaments de façana i pel 
recolzament de les parets d’obra portants, actuant a mode de zunchos.  
Es procedirà al descapçalament de les esperes del pilons per a poder aconseguir la unió 
d’aquests amb els enceps. 
S’abocarà amb cubes una capa de formigó pobre de neteja de 15 N/mm2 de resistència 
característica i de 10 cm de gruix a les bigues trava i als pous de recolzament dels enceps per 
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anivellar el terreny. Es col·locarà la ferralla de les bigues i dels enceps, la qual ja estarà 
muntada a l’obra i els operaris tan sols l’hauran de col·locar a l’interior de les rases i realitzar 
les unions corresponents. S’hauran de col·locar els separadors corresponents, tant a les parets 
verticals com a la base per tenir el recobriment mínim especificat per la instrucció EHE-08. 
S’haurà de vigilar que el ferro sigui net, és adir que no estigui brut de terra, grasses o líquid 
desencofrant, productes habituals en aquest tipus d’obres per tal que tingui bona adherència 
amb el formigó. 
L’abocament del formigó d’aquests elements, un HA-25 de consistència tova, es realitzarà 
directament des de camió i de manera continua, el més adient és que l’empresa que 
subministri el formigó no sigui gaire lluny de l’obra, i que en el procés de formigonat, es facin 
les corresponents provetes per després poder saber la resistència del formigó. Finalment, quan 
tota la sabata estigui plena, cal anivellar tota la superfície, sense deixar petjades ni marques 
considerables, per tal de que tot el ferro hagi quedat cobert amb el recobriment suficient. 
Abans de donar per acabada aquesta activitat, s’hauran de replantejar els enceps i les bigues 
trava per tal que aquestes estiguin totes a la cota especificada en projecte. Aquesta activitat és 
necessària pel fet de construir amb estructura prefabricada, ja que tot ha d’estar 
mil·limètricament calculat. En el cas de no complir amb la cota especificada, es procedirà al 
picat o reblert amb morter auto-anivellant d’alta resistència i sense retracció, segons s’estigui 
per sobre o per sota de la cota especificada. 
4. Excavació de rases  
4.1 Xarxa de desguàs 
 
Aquesta activitat inclou l’execució de rases, inferiors a 1,00 m de fondària, i a la col·locació dels 
tubs de sanejament en la posició que indiquen els plànols i el seu posterior tancament i 
compactació.  
4.2 Realització rases per pas d’instal·lacions 
 
Activitat consistent en l’execució de rases per el pas de les instal·lacions d’aigua potable, 
telèfon, dades, bies d’incendi i electricitat. S’excavaran les rases, es col·locarà la boca d’incendi 
equipada, els tubs de l’aigua potable i els tubs corrugats per on posteriorment es farà passar 
l’energia elèctrica i les línies de telèfon i de dades . Tot seguit es tancaran les rases i es 
compactaran correctament.   
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Les terres sobrants de les rases tant de desguàs com per al pas d’instal·lacions seran aplegades 
i posteriorment transportades a l’abocador corresponent. 
5. Col·locació dels pilars prefabricats i unió amb enceps 
 
Col·locació dels pilars prefabricats mitjançant una grua amb la capacitat de càrrega i altura 
precisa. També s’inclou en aquesta activitat l’encastament dels pilars a l’encep, executant una 
unió tipus calze amb injecció de grout de morter fluid sense retracció a l’espai existent entre el 
pilar i l’encep. El forat del calze es dissenya amb les dimensions del pilar, de 0,50 m x 0,50 m, 
més 15,00 cm de folgança per a poder reomplir amb el nomenat morter.  
6. Execució de la solera 
 
Es procedirà a la pavimentació de tota la superfície a ocupar per a l’edificació més la superfície 
exterior destinada a aparcament i a platja de maniobres per als camions amb una primera capa 
de 20 cm de gruix de material tolerable, adequat  tot-ú que es compactarà amb pneumàtics i/o 
rodets vibratoris fins el 98% del P.M.  
A la pavimentació de la superfície ocupada pel magatzem, les oficines i la platja de maniobres  
s’abocarà sobre la capa de materials compactats i des de tremuja un gruix de 25 cm de formigó 
reforçat amb fibres tipus HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F sobre una làmina de polietilè de 100 
μm que prèviament s’haurà col·locat sobre la subbase.  A l’interior es col·locarà una malla per 
armar la solera que es col·locarà a tot arreu tret de la zona destinada a oficines . Finalment es 
procedirà a la seva compactació amb vibradors i al seu quartejat per a la formació de les juntes 
en panys de 5,00 m x 5,00 m.. 
Amb aquesta composició, s’obté un ferm equivalent a un T32 segons la Norma 6.1 IC sobre 
Seccions de ferms(amb capacitat per a resistir un tràfic pesat de 50-100 vehicles pesats/dia). 
7. Col·locació de les bigues de forjat, les plaques alveolars de 
forjat i realització capa compressió 
 
Després de 3 dies d’haver realitzat la solera de la nau, es col·locaran les bigues de forjat 
prefabricades sobre les mènsules dels pilars mitjançant una grua amb la capacitat de càrrega i 
altura precisa, incloent la disposició dels aparells de recolzament necessaris. Així mateix es 
col·locaran les plaques del forjat mitjançant un grua amb la capacitat i altura necessàries i es 
realitzarà la capa de compressió de 5 cm de gruix de formigó armat amb malla.  
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8. Construcció de les parets d’obra 
 
Activitat consistent en l’execució de parets d’obra de blocs de formigó alleugerits de 20x20x40 
cm que serviran com a elements portants pel suport de l’escala, del forjat in situ i de 
l’ascensor. Aquestes parets aniran armades i s’ompliran de formigó a tal efecte. Les parets 
aniran cimentades sobre zunchos, a on es recolzaran directament, els quals prèviament 
s’hauran construït seguint la metodologia descrita a les bigues de lligat. 
9. Construcció del forjat in situ 
 
Es procedirà a construir una llosa armada de  2,40 x 1,80 m sobre les parets de càrrega tot just 
aquestes s’hagin acabat de construir i encara no s’hagi produït el seu curat per materialitzar el 
seu encastament. L’execució del forjat in situ requerirà l’apuntalament del seu encofrat. 
10. Col·locació dels elements prefabricats: escales prefabricades, 
jàsseres peraltades i frontals, bigues canals i biguetes de coberta. 
 
Mitjançant grua es procedirà a la col·locació de tots aquest elements. La grua ha de tenir les 
característiques necessàries per poder moure aquests elements prefabricats sense problemes. 
Les jàsseres de coberta es col·locaran sobre els aparells de recolzament (neoprens) que es 
disposaran sobre els pilars. 
La col·locació de les escales haurà d’efectuar-se en transcorregut un període de 7 dies després 
de l’execució del forjat in situ i la seva unió quedarà materialitzada amb els elements 
connectors previstos. 
Pel que fa a la col·locació de les corretges o biguetes de coberta, aquesta activitat tan sols 
consisteix en col·locar les bigues en els punts especificats en els plànols i unir-les a les jàsseres 
mitjançant les unions especificades pel fabricant. 
11. Col·locació de la coberta lleugera 
 
Per la construcció de la coberta s’utilitzarà camió-grua que col·locarà els diferents components 
sobre les corretges de coberta. Aquesta activitat també inclou la fixació de la coberta a les 
corretges de coberta mitjançant fixacions mecàniques dimensionades pel fabricant. 
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12. Col·locació dels tancaments de façana  
 
Aquesta activitat es realitza amb l’ajut d’una grua de càrrega i altura suficients com per 
col·locar les plaques de formigó com les de xapa metàl·lica. Un cop transportades les plaques a 
obra, el camió-grúa les col·locarà. Aquestes plaques, tant les plaques de formigó com les xapes 
tipus sandwictx, es col·locaran verticalment i es collaran amb les connexions especificades pel 
fabricant a l’estructura existent, sustentant els seu pes  sobre les bigues de lligat de la 
fonamentació. En el cas del tancament de xapa, portarà addicionalment una subestructura 
metàl·lica per a la subjecció de la mateixa als elements estructurals (pilars i jàsseres) de 
manera que el tancament quedarà enterrat fins a la cota on es troben les bigues de lligat. 
13. Col·locació de tancaments interiors 
 
Activitat que consisteix en la col·locació dels blocs prefabricats de formigó armat de partició 
interior de la nau. Aquests es col·loquen mitjançant grua de característiques adients. Es 
disposarà de plataformes elevadores pel treball dels operaris com també de bastides tubulars 
metàl·liques en els treballs que afecten als tancaments d’obertures. Pel que fa a la resta de parets 
divisòries, aquestes es muntaran in situ quan s’hagin transportat tots els materials pertinents a 
l’obra. 
14. Construcció de les cobertes planes invertides 
 
Es procedirà a l’execució de les cobertes planes invertides, amb el transport del 
material adient fins el punt d’obra. Durant la seva execució es definiran els pendents 
necessaris per a la recollida de les aigües pluvials, col·locant els embornals de desguàs 






16. Acabats i altres 
 
16.1 Sanitaris i altres 
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Activitat consistent en la col·locació i muntatge de tots els aparells sanitaris, lavabos, dutxes i 
en el seu enrajolat.  
16.2 Revestiments de parets 
 
Activitat en què es realitza el revestiments de parets mitjançant aplacats de guix, morter i 
pintura. 
16.3 Instal·lacions i Col·locació de falsos sostres 
 
Activitat que porten a terme diferents equips, cadascun especialitzat en algun tipus 
d’instal·lació. Consisteix en realitzar totes les unions necessàries per tal que la nau tingui la 
xarxa de totes les instal·lacions preparades per a l’ ús de la nau. Posteriorment, es procedirà al 
tancament de tots els conductes i cables amb la col·locació de falsos sostres. 
17. Pavimentació exterior 
 
Pel que fa a la superfície exterior a l’edificació destinada per aparcament, es realitzarà un ferm 
flexible sobre la subbase  tot-ú de 20 cm grava . Sobre la capa de graves es realitzarà un reg 
d’imprimació, sobre del qual hi anirà una capa de ferm intermig de 6 cm de gruix tipus MB AC-
222bins. A sobre s’abocarà un reg d’adherència i finalment una capa de rodadura  de 4 cm de 
gruix del tipus MB AC-16 surf D que es compactarà amb compactadors de rodets metàl·lics, 
estàtics o vibratoris, neumàtics o mixtes.  S’haurà de crear les pendents adients per al 
sanejament de les aigües pluvials, tal i com s’especifica als plànols corresponents. 
 Amb aquesta s’obté un ferm equivalent a un T41 segons la Norma 6.1 IC sobre Seccions de 
Ferms (amb capacitat per a resistir un tràfic pesat de 25-50 vehicles pesats/dia). 
18. Enjardinat 
 
Es procedirà a la plantació de totes  les unitats d’arbre requerits per Normativa. Els arbres 
seran transportats amb grues. L’excavació dels clots i el seu reblert es realitzarà amb mitjans 
manuals. També es procedirà a l’enreixat de tot el perímetre de la parcel·la. 
19. Aixecament d’obra 
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En aquesta activitat, el què s’haurà de fer es deixar l’obra enllestida per a ser inaugurada. 
Bàsicament consistirà en la retirada de la zona d’aplec, les casetes dels treballadors,  les 
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en el projecte de construcció, així com  la  inclusió de  las  instal∙lacions preceptives d’ higiene  i  
benestar dels treballadors. 





























El  termini d’execució previst des de  l’inici de  les obres  a  la  seva  finalització  s’estima  en un 




al mateix municipi  de  Castelldefels  una  distancia  en  circulació  rodada  d’uns  5 minuts  en 
condicions normals de trànsit. 
A un lloc visible de l’obra es col∙locarà el recorregut als centres assistencials més propers, entre 









L’edifici  és  de  dimensions  rectangulars,  aproximadament  30x70  m2,  i  compta  amb  una 
superfície total construïda de 2411,35 m2 i amb una alçada màxima 10,49 m. 
L’obra és un edifici de formigó prefabricat dividit en dos cossos rectangulars que s’uneixen en 
















































En elles,  tots els “riscos  identificats” es consideren avaluats amb el  resultat de  tolerables,  ja 
que a  continuació es descriuen  les  “normes preventives”, així  com els  “Equips de Protecció 







Malgrat  això,  quan  comencin  els  treballs,  s’establiran  control  periòdics  que  permetin 





















































taula  i  arxivadors  i  s’utilitzarà  per  treballs  administratius  i  tècnics.  En  aquesta  oficina  s’hi 
guardaran  tots els documents oficials que per aplicació de  la  legislació sectorial vigent hagin 
d’estar presents a l’obra. 
Farmaciola de primers auxilis 
La  farmaciola  de  què  es  disposarà  a  l’obra  contindrà  els  elements  necessaris  per  atendre 
petites ferides i mal estar, com són per exemple l’aigua oxigenada, alcohol 96º, tintura de iode, 

























? Caldrà  comprovar  diàriament  el  bon  funcionament  del  disparador  del  diferencial 
mitjançant el polsador de prova. 








? Els  conductors utilitzats  seran del  tipus de mànega  flexible,  amb  tensió nominal  de 
1000V., i aptes per a treballar en condicions severes. 
? Quan passin per terra s’hauran de protegir de les agressions mecàniques. 













Les  mesures  preventives  a  adoptar  seran  les  mateixes  que  s’han  esmentat  en  el  quadre 
general. 
Línies d’utilització. 
Es  la part de  la  instal∙lació que enllaça els quadres de distribució amb els diferents receptors. 
Generalment aniran per terra i/o aèria. Pot incorporar‐se o no el conductor de massa en funció 
del fet que alimenti receptors de classe I,II i/o III. 






























? Mal  comportament o  incorrecte  instal∙lació dels  sistema de protecció  contra 
contactes elèctrics indirectes en general, i de la toma de terra en particular. 
Normes o mesures preventives. 
Sistema  de  protecció  contra  contacte  indirectes.  Per  la  prevenció  de  possibles  contactes 















El  subministrament elèctric  al  fons de  l’excavació  es  farà per un  lloc que no  sigui  la  rampa 
d’accés, per vehicles o pel personal, mai a la vora d’escales de mà. 











Es  preveu  excavació  per  a  la  pavimentació  de  tota  la  parcel∙la,  inclosa  la  construcció  de  la 
solera de  la nau, amb camió amb pala excavadora  i  l’excavació en  rases per a bigues  trava, 
















? Prohibició  de  la  permanència  de  personal  en  les  proximitats  de  les  màquines  en 
moviment. 
? Senyalització d’excavacions: 

































































L’estructura  és  de  pilars  i  jàsseres  de  formigó  prefabricat  armats  i/o  pretensats  segons 
especificacions de l’empresa “Prefabricats Pujol” i que es detalla a continuació: 
• Pilars: prefabricats són de formigó armat resistència HA‐40/S/20/IIa amb acer B‐500 S. 

































? S’habilitarà a  l’obra un espai a  l’apilament classificat dels rodons de ferralla proper al 
lloc de muntatge de les armadures. 



























































accionant  la palanca d’obertura, amb  les mans protegides amb guants. El  cubilot es 
dirigirà mitjançant cordes penjants i no es pararà mai ni s’agafarà directament. 























































? Totes  les  zones  de  treball  (interiors  i  exteriors)  estaran  ben  il∙luminades  i  netes  de 
runa. 








per  introduir  la  càrrega  en  un  determinat  lloc  i  només  durant  el  temps  que  duri 
l’operació. 
? L’aplec  de  materials  es  farà  pròxim  a  cada  pilar  per  evitar  les  sobrecàrregues  de 
l’estructura en llocs de menor resistència. 
? Es  prohibeix  llançar  runa  directament  per  les  obertures  de  façana  o  pels  forats 
interiors. 
? Es  prohibeix  treballar  damunt  de  les  parets  abans  que  passin  48  hores  de  la  seva 
construcció. 
? Es prohibeix  l’ús de  cavallets en els extrems dels  forjats,  si abans no  s’han  col∙locat 
xarxes de protecció que impedeixin la caiguda de treballadors. 




















































? Totes  les  zones  de  treball  (interiors  i  exteriors)  estaran  ben  il∙luminades  i  netes  de 
runa. 





per  introduir  la  càrrega  en  un  determinat  lloc  i  només  durant  el  temps  que  duri 
l’operació. 
? L’aplec  de  materials  es  farà  pròxim  a  cada  pilar  per  evitar  les  sobrecàrregues  de 
l’estructura en llocs de menor resistència. 
? Es  prohibeix  llançar  runa  directament  per  les  obertures  de  façana  o  pels  forats 
interiors. 
? Es  prohibeix  treballar  damunt  de  les  parets  abans  que  passin  48  hores  de  la  seva 
construcció. 
















La xarxa de sanejament es  farà mitjançant  tubs de PVC de diferents diàmetres  fins arribar a 









? El  sanejament  i  la  seva  escomesa  a  la  xarxa  general  es  faran  segons  els  plànols  el 
projecte. 
? Els  tubs per  les  conduccions  s’apilaran en una  superfície el més horitzontal possible 



























































































? Per  fer  servir  cavallets  en  balcons  i  terrasses  instal∙larà  un  tancament  provisional, 
format per peus drets falcats al sòl i sostre, als quals s’hi aferraran taulons formant una 








? Les  caixes  de  materials  en  apilament,  no  obstaculitzaran  el  pas,  així  s’evitaran 
accidents per entrebancades. 
? El  transport  de  sacs  d’àrids  i  aglomerats  es  farà  sobre  carretó  de  mà  per  evitar 
sobreesforços. 
ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL RECOMANABLE: 









































accionant  la palanca d’obertura, amb  les mans protegides amb guants. El  cubilot es 
dirigirà mitjançant cordes penjants i no es pararà mai ni s’agafarà directament. 




















































? Els  apilaments  de  fusteria  no  obstaculitzaran  el  pas,  així  s’evitaran  accidents  per 
entrebancades. 
? Els bastiments, fulles de portes,. s’elevaran a  les plantes en blocs  lligats, suspesos del 






? Els  llistons horitzontals  inferiors contra deformacions, es col∙locaran a una alçada de 




? Els  llistons  inferiors antideformacions es desmuntaran ràpidament, per  tal d’evitar el 
risc d'entrebancades i caigudes. 
? Les  escales  a  fer  servir  seran  de  tipus  tisora,  amb  sabates  antilliscants  i  cadena 
limitadora d’obertura. 










































































































? Per  fer  servir  cavallets  en  balcons  i  terrasses  instal∙larà  un  tancament  provisional, 
format per peus drets falcats al sòl i sostre, als quals s’hi aferraran taulons formant una 









? L’emmagatzematge  de  pintures,  dissolvents  i  vernissos  tindrà  ventilació  directe  i 
constant, un extintor de pols químic sec al costat de  la porta d’accés  i sobre aquesta 
una  senyal  de  "perill  d’incendi"  i  una  altra  de  "prohibit  fumar"  per  evitar  possibles 
incendis. 
? Es prohibeix emmagatzemar pintures que poden emetre vapors  inflamables amb  les 
recipients  mal  tancats,  per  evitar  riscs  per  generació  d’atmosferes  tòxiques  o 
explosives. 
















? Els materials  en  apilament,  no  obstaculitzaran  el  pas,  així  s’evitaran  accidents  per 
entrebancades. 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL: 




































? Es  prohibeix  la  connexió  de  cables  als  quadres  de  subministrament  elèctric  d’obra 
sense l’ utilització de les clavilles mascle‐femella. 
? Les  escales  de  mà  a  utilitzar,  seran  del  tipus  “estisores”,  dotades  amb  sabates 







risc  de  caiguda    des  d’alçada  durant  els  treballs  d’electricitat,  si  abans  no  s’han 
instal∙lat les proteccions de seguretat adients. 
? L’eina  a utilitzar pels  electricistes  instal∙ladors  estarà protegida  amb material  aïllant 
normalitzat contra contactes amb l’energia elèctrica.  
? Les eines dels  instal∙ladors elèctrics  l’aïllament de  les quals estigui deteriorat,  seran 
retirades i substituïdes per unes altres en bon estat de forma immediata. 
? Per evitar la connexió accidental a la xarxa de la instal∙lació elèctrica de l’edifici, l’ últim 
cablejat    que  s’  executarà  serà  el  que  va  des  del  quadre  general  de  la  “companyia 
subministradora”,  guardant  en  un  lloc  segur  els  mecanismes  necessaris  per  a  la 
connexió, que seran els últims en ser instal∙lats. 

















































































? Si  la  bastida  es  col∙loca  damunt  de  terres,  els  trams  verticals  de  les  bastides  es 
recolzaran sobre taulons. 
? Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 



































? Abans de pujar a una plataforma  s’haurà de  revisar  tota  l’estructura per  tal d’evitar 
situacions inestables. 






































repartit  uniformement  en  la  plataforma  de  treball,  per  evitar  sobrecàrregues  que 
malmetin la resistència dels taulons. 
? Els  cavallets  metàl∙lics  de  sistema  d’obertura  de  tancament  o  tisora,  tindran  una 
cadeneta limitadora de l’obertura màxima, per garantir una perfecte estabilitat. 
? Les plataformes de treball tindran un mínim de 60 cm. d’amplada. 








? Està  totalment  prohibit  col∙locar  bastida  de  cavallets  damunt  de  bastides  volants  o 
tubulars. No es poden superposar bastides sota cap concepte. 
? Està prohibit treballar a les bastides amb vent superior als 60 km/hora. 
? Abans de pujar a una plataforma  s’haurà de  revisar  tota  l’estructura per  tal d’evitar 
situacions inestables. 





















































? Abans de pujar a una plataforma  s’haurà de  revisar  tota  l’estructura per  tal d’evitar 
situacions inestables. 


















rudimentària,  i per  tant,  és perillosa.  En qualsevol  cas,  les  escales de mà que  s’han previst 












? Les escales de fusta estaran protegides de  la  intempèrie amb vernissos transparents, 
per no ocultar els possibles defectes. 
? Les  escales  de  ferro  tindran  els  travessers  d’una  sola  peça,  sense  deformacions  ni 
bonys. 
? Les escales metàl∙liques estaran pintades amb pintura antioxidant. 
? Les  escales metàl∙liques  a  utilitzar  a  l’obra  no  estaran  suplementades  amb  unions 
soldades. Si cal allargar‐les es faran servir les peces dissenyades per aquest fi. 
? Les  escales  de  tisora  estaran  dotades,  en  la  seva  articulació  superior,  de  límits  de 
seguretat d’obertura i d’una cadena, cap a la meitat de la seva alçada. 









































? Els  puntals  s’emmagatzemaran  ordenadament  per  capes  horitzontals  d'  únic  puntal 
d’alçada i fons que es vulgui, cada capa perpendicular a la inferior. 
? L’estabilitat  de  les  torretes  d’apilament  de  puntals  s’assegurarà  per  peus  drets  de 
limitació lateral. 
? Es prohibeix després del desencofrat l’apilonament irregular dels puntals. 















































































































botzina  automàtica  de  retrocés,  retrovisors  a  tots  dos  costats,  pòrtic  de  seguretat 
antibolcada i antiimpactes, i un extintor. 






el terreny, saltarà el més  lluny possible sense tocar  la màquina  i el terreny alhora. La 
màquina  quedarà  acordonada  a  una  distància  de  5 m.,  fins  que  el  personal  de  la 
companyia autoritzi la seva retirada. 
? Es prohibeix el  transport de persones damunt de  les màquines per el moviment de 
terres. 
? En pendents, la pala carregadora es desplaçarà amb la cullera arran de terra. 





















































































































? Les  màquines‐eines  elèctriques  estaran  protegides  elèctricament  mitjançant  doble 
aïllament. 
? Els motors elèctrics de  les màquines‐eines estaran protegits per  la  carcassa de  cada 
aparell. 
? Les transmissions motrius per corretges estaran protegides per un bastidor que suporti 
una malla  metàl∙lica,  que  permeti  veure  la  correcte  transmissió motriu,  però  que 
impedeixi l'atrapament dels operaris o dels objectes. 
? Les màquines en situació d’avaria s'entregaran al servei tècnic per tal d’arreglar‐les. 






















































Es  preveu  una  caseta  per  a  ús  sanitari  i  vestuaris  amb  instal∙lació  elèctrica  incorporada. 
Constarà de 2 dutxes, 2 inodors, 2 lavabos i un terme per a l’aigua calent. Els inodors seran de 




Tots  els  elements,  aixetes,  desguassos,  dutxes,  etc.  Estaran  sempre  en  perfecte  estat  de 
funcionament i les taquilles, bancs i taules aptes per a la seva utilització.  









portàtil és un  recipient on es  troba emmagatzemada una determinada  substància extintora. 


















TIPUS D’ EXTINTOR  A  B  C  D 
Aigua polvoritzada  ***  *  ‐  ‐ 
Aigua a doll  **  ‐  ‐  ‐ 
Escuma  **  **  ‐  ‐ 
Pols normal  ‐  ***  **  ‐ 
Pols polivalent  **  **  **  ‐ 
Pols especial metalls  ‐  ‐  ‐  ** 
Anhidre Carbònic (CO2)  *  **  ‐  ‐ 
Hidrocarburs halogenats  *  **  *  ‐ 



































































? Té  per  objecte  l’eliminació  de  rebuigs  i  materials  sobrants  que  no  tindran  un  ús 
posterior. El sistema que s’utilitzarà per  l’evacuació de runes serà per canonada,  i es 


























? El  sistema de  subjecció a  la planta ha de  ser mitjançant ancoratge a  terra  i puntals 
telescòpics al sostre. 
? La plataforma no ha de constituir ella mateixa cap risc. 
? La  càrrega  i  descàrrega  realitzada  amb  la  grua  s’haurà  de  fer  amb  cables  sense 
defectes. 























































































? Resolució  del  03/10/69  de  la  Direcció  General  d'Energía  (BOE  de  17/10/69): 
Instruccions  complementàries  del  reglament  sobre  utilització  de  productes  en 
calefacció i altres usos no industrials. 
7.1.2 PRESCRIPCIONS A COMPLIR PELS MITJANS DE SEGURETAT 





Totes  les  peces  de  protecció  col∙lectives  o  personals  tindran  fixat  un  termini  de  vida  útil, 









Tot  element  de  protecció  personal  s’ajustarà  a  les Normes  d'Homologació  del Ministeri  de 
























Es  obligat  l’ús  de  calçat  de  seguretat  (botes,  sabates,..)  homologat  d’acord  amb  la  Norma 





? Quan  sigui  necessari  treballar  en  terres  humides  o  on  es  puguin  rebre  esquitxades 
d’aigua  o  de morter,  les  botes  han  de  ser  de  goma  d’acord  amb  la Norma  Tècnica 
Reglamentària MT 27,  resolució de  la DG de  Treball del 03/12/81  ‐ BOE nº 305 del 
22/12/81.  Classe  E.  Estarà  adequat  als mitjans  agressors,  químics,  calor, mecànics, 









? Per a  la protecció contra elements químics, han d'estar homologats segons  la Norma 
Tècnica Reglamentària MT 11 (resolució de la DG de Treball del 06/05/77 ‐ BOE nº 158 










Quan  es  treballi  en  llocs  alts  i/o  hi  hagi  perill  de  caigudes  eventuals  és  preceptiu  l’ús  de 









? A  cada  tipus  de  treball,  suspensió,  subjecció  o  previsió  de  caiguda  se  li  donarà  el 
corresponent cinturó per evitar lesions per esforços abdominals. El conjunt del cinturó 
i amortidor garantirà una caiguda menor de 0.6 m. 
? L’ancoratge  suportarà  al  menys  700  kg.,  mesurat  amb  relació  a  l’esforç  més 
desfavorable que pugui desenvolupar‐se. 
Dispositius contra caigudes 
Quan  els  treballadors  duguin  a  terme  operacions  d’elevació  i  de  descens  cal  fer  servir 









80dB  (A),  és  obligat  l’ús  de  protectors  auditius  que  sempre  seran  d’ús  individual.  Aquests 























































? És obligatori  tancar  l’obra de manera que s’impedeixi al vianant  l’entrada a  l’interior 
de l’obra. Es col∙locarà una porta de dimensions adequades per al trànsit de camions i 
una altra per al pas d’operaris. Aquest tanca tindrà una alçada de 2,00 m. 
? En  el  buidat  del  soterrani  es  col∙locarà  una  protecció  quan  l’excavació  sobrepassi 
l’alçada de 1,5 m. 
Rampa d’accés 










? Quan hi hagués  càrrega que  afectés  en  els  costats,  s’haurà de  recalcular  i  reduir  la 
màxima alçada crítica en tall vertical i adequar‐la a un estat d’equilibri. 
Xarxa de seguretat vertical 
? Es col∙locarà de manera que  la primera planta  ja estigui protegida en  l’estructura. Es 
marcarà a la documentació gràfica l’aixecament de masteler i de xarxes de manera que 
















? Es  col∙locaran  en  tots  els  punts  que  s’indiquen  en  el  plànol  corresponent,  amb 





? En  les  zones de  descàrrega de material  s’utilitzaran  sistemes de descàrrega que no 
suposin perill de caiguda de personal. 
Baranes a base de xarxa 
Aquest sistema  requereix una passamà superior amb  la  finalitat d’aconseguir una  rigidesa al 
conjunt de la barana. 
Xarxa de seguretat horitzontal 






? Podran  ser metàl∙liques  o  de  fusta.  Ambdues  tindran  baranes  laterals  i  el  personal 
estarà protegit mitjançant cinturons de seguretat, ancorats a punts fixes de l’obra, mai 
a la plataforma. 
? La  sobrecàrrega  de  la  plataforma  es  calcularà  pel  pes màxim  de  la  càrrega més  el 
accessoris dividit per la superfície i el coeficient de seguretat de valor igual o superior a 
5. 
? La  mateixa  condició  de  seguretat  s’imposa  als  recolzaments  o  ancoratges  sota 
aquestes, per tan d’evitar impactes sobre del personal. 
? S’organitzaran  els  treballs  de  coberta  de manera  que  quedi  garantida  la  protecció 
contra  la  caiguda  de  personal  de  la  coberta,  per  sistemes  de  baranes,  xarxes, 
plataformes volades, bastides o sistemes de protecció individual. 
Bastides penjants 













1.00 m,  passamà  intermedi  i  sòcol.  En  la  part  de mur  existirà  una  barana  d’alçada 
mínima  0.70  m..  Tindran  una  resistència  de  150  kg/m.  i  rigidesa  adequada.  Es 
prohibeixen baranes de corda i de cintes de palet. 
? La longitud màxima serà de 8.00 m. , en tres trams de 2.65 m. La máxima separació del 
mur  serà  de  0.45 m.  Es  protegirà  la  zona  inferior  amb  presencia  de  personal.  Els 
contrapesos seran estables i inalterables. 
Bastides metàl∙liques 
? Es  col∙locaran  inexcusablement  baranes  a  partir  de  2.00 m.  d’alçada.  Tanmateix  es 
requerirà  col∙locar‐les  en  totes  les  plataformes  de  treball  que  es  vagin  utilitzant  a 
























? El forat  interior pel qual es faci  l'abocada ha d’estar totalment tancat mitjançant una 
coberta resistent. Hi ha d’haver una part accessible mitjançant un abatiment.  





? Aquesta  zona  de  seguretat  ha  d’estar  perfectament  delimitada  amb  una  tanca 
perimetral i no ha d’estar situada en la trajectòria de persones 
Maquinària mòbil:  
? Els  forats  i obertures de  la  façana on estigui ubicada  la canalització, han de disposar 
d’una protecció adequada (passamà, travesser intermedi i sòcol).  












? La distància de  l’embocadura ha de ser mínima per a evitar projeccions  i rebots de  la 
runa.  









? Tindran  la  resistència  per m2.  suficients  per  amortir  l’objecte  en  la  seva  caiguda, 
disposant d’una visera elevada 30º per  tal d’evitar que amb el  rebot caigui  l’objecte 
fora de la marquesina. 














Es  col∙locarà una protecció davant del  forat d’ascensor, permanentment, de manera que  el 
personal  no  pugui  caure  cap  el  forat  de  l’ascensor, mitjançant  baranes  d’alçada  1.00 m.  , 
element intermedi i sòcol, de resistència 150 kg/m. 
Protecció d’escales d’accés 








? Quan  siguin  de  fusta  els  graons  estaran  encadellats. No  s’usaran per  salvar  alçades 
superiors a 5.00 m. 







? Les  instal∙lacions  es  realitzaran  d’acord  amb  el  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa 
Tensió, i amb les normes i reglaments que el desenvolupin i complementin. 
? La filosofia de  la prevenció elèctrica, és que el conjunt de  la  instal∙lació garantirà una 





















? Quan el  tipus d’activitat o  la  salubritat ho  requereixin,  s’haurà de posar a disposició 




? Els  locals de descans, vestuaris, dutxes,  lavabos  i  locals equipats amb vàters hauran 
d’estar en les proximitats dels llocs de treball. 




Tot el personal ha de rebre, en  ingressar a  l’obra,  l’exposició  i  la  informació dels mètodes de 



















En  tot  el  que  fa  referència  a  l’adquisició,  recepció  i  utilització  de  materials,  utillatge  o 
maquinària  que  s’utilitzi  a  l’obra,  el  constructor  s’atendrà  a  les  pràctiques  de  la  bona 
construcció, utilitzant el personal especialitzat i qualificat en cada cas. 





Seguretat. Tot  i això,  l’evolució de  la pròpia maquinària,  la  tecnificació del  constructor o  les 









































Tots  els materials  satisfaran  les  condicions  establertes  en  la  documentació  de  l’Estudi  de 




































Les  anotacions  en  l’esmentat  llibre  podran  ser  efectuades  per  la  Direcció  Facultativa,  pel 




























































AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SIS
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 25,000
2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors, fums i partícules
tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
7 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc, trama 240, amb
butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
8 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologats segons UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
EUR
Pressupost SiS
AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera
metàl·lica
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SIS
Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES
1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
2 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de peu o sobre
paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim amb mitjans
manuals
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols d'ataconat als
brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 7,500
5 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i intermedi de tub metàl·lic
de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 96,100
6 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil
trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda




AMIDAMENTS Data: 21/01/14 Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 45,000
7 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i
amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1.850,000
Obra 01 PRESSUPOST PRESSUPOST SIS
Capítol 03  PREVENTIVA I FORMACIÓ
1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 6,000









































Quadre de preus I 
Pressupost SiS
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/01/14 Pàg.: 1
EGD1122EP-1 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
22,12 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
H1411111P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
H1422120P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
9,65 €
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,25 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H1433115P-5 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,10 €
(QUINZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
H1447005P-6 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
(DOTZE EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H144A103P-7 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE
7,26 €
(SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
H1451110P-8 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,40 €
(UN EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
H1455710P-9 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,37 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H145K153P-10 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H1461110P-11 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,70 €
(CINC EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
H1462241P-12 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
H1471101P-13 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
48,59 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
Pressupost SiS
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 21/01/14 Pàg.: 2
H1474600P-14 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €
(CATORZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)
H1481542P-15 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
17,04 €
(DISSET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
H1487460P-16 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,66 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
H1511015P-17 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,49 €
(ONZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
H15151A1P-18 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4,82 €
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
H1523221P-19 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
8,90 €
(VUIT EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
H152M671P-20 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
7,76 €
(SET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
H16F1004P-21 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
H16F1005P-22 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)
H6AZ59A1P-23 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
284,40 €
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
HM31161JP-24 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,41 €
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)
HQU15214P-25 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,11 €
(VUIT-CENTS SETANTA-VUIT EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
HQU1A204P-26 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
705,57 €
(SET-CENTS CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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HQUA2100P-27 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49 €
(CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
HQUA3100P-28 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
78,99 €
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
K6AA2111P-29 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,70 €
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
KG42129HP-30 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
36,36 €
(TRENTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
MBBY0001P-31 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m
com a màxim amb mitjans manuals
11,36 €
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P-1 EGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1000 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra
22,12 €
BGD11220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1000 mm de llargària, de 9,00000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 4,04000 €
Altres conceptes 9,08000 €
P-2 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812
5,97 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 5,97000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades,
amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els
ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
9,65 €
B1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres gradu 9,65000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,25 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
15,10 €
B1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat seg 15,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25 €
B1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136 12,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, vapors,
fums i partícules tòxiques en ambient amb un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons
CE
7,26 €
B144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a filtres contra pols, 7,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell
1,40 €
B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de p 1,40000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,37 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix,
tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420
21,20 €
B145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color bei 21,20000 €
Altres conceptes 0,00000 €
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P-11 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347
5,70 €
B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló r 5,70000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica
20,60 €
B1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 20,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
48,59 €
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 48,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26 €
B1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 14,26000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blanc,
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340
17,04 €
B1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color blan 17,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340
5,66 €
B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 5,66000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-17 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes o ponts, ancorada a
suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
11,49 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,20800 €
B1520003 u Ancoratge de xarxa sota ponts o viaductes amb angular d'acer L 50,5 per a suport inter 0,48000 €
Altres conceptes 10,80200 €
P-18 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions superficials
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de
diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre
nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs
4,82 €
B15Z1200 m Corda de poliamida de 6 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,32400 €
B1Z11215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 0,15600 €
Altres conceptes 4,34000 €
P-19 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb travesser superior i
intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, fixada amb suports a puntals
metàl·lic telescòpics i amb el desmuntatge inclòs
8,90 €
B1Z0D5A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos, per a seguretat i salut 0,03424 €
B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 0,77440 €
B0DZV055 u Element de suport de barana per a fixar a puntal metàl·lic, per a 20 usos, per a seguret 0,24000 €
B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3´´ de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,28800 €
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Altres conceptes 7,56336 €
P-20 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb cargols
d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs
7,76 €
B1530005 u Barana de protecció prefabricada, d'alçària 1 m amb cargols d'ataconat, per a 50 usos, 1,28000 €
Altres conceptes 6,48000 €
P-21 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €
Altres conceptes 19,66000 €
P-22 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut 23,30 €
Altres conceptes 23,30000 €
P-23 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
284,40 €
B1Z659A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bas 251,84000 €
Altres conceptes 32,56000 €
P-24 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
45,41 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a segureta 36,17000 €
B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,31000 €
Altres conceptes 8,93000 €
P-25 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
878,11 €
BQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i 858,74000 €
Altres conceptes 19,37000 €
P-26 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i
aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment
de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
705,57 €
BQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aï 686,20000 €
Altres conceptes 19,37000 €
P-27 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i
salut en el treball
118,49 €
BQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seg 118,49000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-28 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball
78,99 €
BQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola, amb el contingut establert a l'ordenança 78,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-29 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,70 €
B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,04200 €
B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,68000 €
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Altres conceptes 1,97800 €
P-30 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal,
bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
36,36 €
BGW42000 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials 0,35000 €
BG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A d'intensitat nominal 23,26000 €
Altres conceptes 12,75000 €
P-31 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior, muntada sobre suport de
peu o sobre paraments verticals, de superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m
com a màxim amb mitjans manuals
11,36 €









































PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 1
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Capítol 01 Proteccions Individuals
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)
5,97 25,000 149,25
2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
8,25 4,000 33,00
3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
9,65 4,000 38,60
4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 6)
12,25 4,000 49,00
5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a
filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb
un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)
7,26 4,000 29,04
6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)
15,10 8,000 120,80
7 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)
17,04 15,000 255,60
8 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 16)
5,66 15,000 84,90
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
9)
2,37 15,000 35,55
10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 10)
21,20 8,000 169,60
11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)
1,40 15,000 21,00
12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 12)
20,60 15,000 309,00
13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)
5,70 15,000 85,50
14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 14,26 8,000 114,08
15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 13)
48,59 7,000 340,13
TOTAL Capítol 01.01 1.835,05
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Capítol 02 Proteccions Col·lectives
EUR
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1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
2,70 36,000 97,20
2 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
284,40 1,000 284,40
3 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 31)
11,36 1,000 11,36
4 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
7,76 7,500 58,20
5 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
8,90 96,100 855,29
6 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)
4,82 45,000 216,90
7 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 17)
11,49 1.850,000 21.256,50
TOTAL Capítol 01.02 22.779,85
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Capítol 03 Preventiva i Formació
1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
21)
19,66 6,000 117,96
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 22) 23,30 10,000 233,00
TOTAL Capítol 01.03 350,96
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 04 Extinció d'incendis
1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
45,41 2,000 90,82
TOTAL Capítol 01.04 90,82
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 05 Instal·lacions del Personal
EUR
Pressupost SiS
PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 3
1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
878,11 1,000 878,11
2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)
705,57 1,000 705,57
3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 27)
118,49 2,000 236,98
4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 28)
78,99 2,000 157,98
TOTAL Capítol 01.05 1.978,64
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 06 Proteccions Instal·lació Elèctrica
1 EGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 1)
22,12 1,000 22,12
2 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 30)
36,36 2,000 72,72








































Resum de pressupost 
Pressupost SiS
PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 1
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 01 Proteccions Individuals
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)
5,97 25,000 149,25
2 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
8,25 4,000 33,00
3 H1422120 u Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades
a ulleres graduades, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i
antiestàtic, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
9,65 4,000 38,60
4 H1447005 u Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 6)
12,25 4,000 49,00
5 H144A103 u Parell de filtres per a respirador amb dos allotjaments laterals per a
filtres contra pols, vapors, fums i partícules tòxiques en ambient amb
un mínim del 16% d'oxigen, homologada segons CE (P - 7)
7,26 4,000 29,04
6 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)
15,10 8,000 120,80
7 H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó
(65%-35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 15)
17,04 15,000 255,60
8 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 16)
5,66 15,000 84,90
9 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
9)
2,37 15,000 35,55
10 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 10)
21,20 8,000 169,60
11 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits
índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 8)
1,40 15,000 21,00
12 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 12)
20,60 15,000 309,00
13 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 11)
5,70 15,000 85,50
14 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 14) 14,26 8,000 114,08
15 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 13)
48,59 7,000 340,13
TOTAL Capítol 01.01 1.835,05
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 02 Proteccions Col·lectives
EUR
Pressupost SiS
PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 2
1 K6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)
2,70 36,000 97,20
2 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)
284,40 1,000 284,40
3 MBBY0001 u Col·locació de placa de senyalització vertical provinent d'ús anterior,
muntada sobre suport de peu o sobre paraments verticals, de
superfície fins a 0,5 m2, muntada a una alçària de 3 m com a màxim
amb mitjans manuals (P - 31)
11,36 1,000 11,36
4 H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs (P - 20)
7,76 7,500 58,20
5 H1523221 m Barana de protecció en el perímetre del sostre, d'alçària 1 m amb
travesser superior i intermedi de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, fixada amb suports a puntals metàl·lic telescòpics i amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)
8,90 96,100 855,29
6 H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)
4,82 45,000 216,90
7 H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes
o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs (P
- 17)
11,49 1.850,000 21.256,50
TOTAL Capítol 01.02 22.779,85
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 03 Preventiva i Formació
1 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
21)
19,66 6,000 117,96
2 H16F1005 u Assistencia d'oficial a reunió del comitè de Seguretat i Salut (P - 22) 23,30 10,000 233,00
TOTAL Capítol 01.03 350,96
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 04 Extinció d'incendis
1 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
45,41 2,000 90,82
TOTAL Capítol 01.04 90,82
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 05 Instal·lacions del Personal
EUR
Pressupost SiS
PRESSUPOST Data: 21/01/14 Pàg.: 3
1 HQU15214 u Amortització de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4,x2,4x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2
aixetes, 1 placa turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
878,11 1,000 878,11
2 HQU1A204 u Amortització de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs (P - 26)
705,57 1,000 705,57
3 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 27)
118,49 2,000 236,98
4 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 28)
78,99 2,000 157,98
TOTAL Capítol 01.05 1.978,64
Obra 01 Pressupost PRESSUPOST SIS
Capítol 06 Proteccions Instal·lació Elèctrica
1 EGD1122E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1000 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra (P - 1)
22,12 1,000 22,12
2 KG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN (P - 30)
36,36 2,000 72,72
























PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ......................................................................... 27.130,16
Subtotal 27.130,16
21 % IVA SOBRE 27.130,16............................................................................................... 5.697,33
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 32.827,49
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

































































D’acord  amb  l’Annex  III  de  la  Llei  6/2009,  del  28  d’abril,  existeixen  una  sèrie  de  projectes 
sotmesos a l’avaluació d’impacte ambiental de projectes (AIAP). En aquest cas no és necessària 
l’elaboració  d’un  Estudi  d’Impacte  Ambiental  complet,  donat  que  l’activitat  que  es 
desenvolupa en la nau no atempta en cap cas contra el medi ambient.  
Degut a això, es procedeix a elaborar una descripció de gestió ambiental, on s’identifiquen les 










Transport  i aplec a peu d’obra: moviment de maquinària, vehicles  i moviment de materials  i 




Funcionament  de  la  infraestructura:  funcionament  d’equips  com  toros  mecànics,  ús  de 
prestatges, etcètera, la seva influència ambiental és mínima. 










així  com  la  seva  retirada  del  lloc  d’emplaçament.  En  un  cas  hipotètic,  es  farien  tots  els 
projectes i estudis pertinents. 
Eliminació  de  l’emplaçament:  considerant‐lo  com  element  estructural  causant  d’algun 
impacte. En un cas hipotètic es farien els projectes i estudis pertinents. 
Restauració  d’àrees utilitzades: operacions  i mesures necessàries per  a que  l’àrea utilitzada 


















de  l’aire existents prèviament a  l’execució de  l’activitat, en  referència  tant als contaminants 
atmosfèrics  com  a  l’emissió  de  partícules  difuses  (pols)  per  l’actuació  de maquinària  sobre 
camins  i altres accions de l’activitat.  En el nostre cas es considera un risc moderat, entenent‐
se  que  la  recuperació  del  mateix  no  requereix  de  pràctiques  protectores  o  correctores 
intensives  i on  la consecució de  les condicions ambientals  inicials requereix d’un determinant 
temps. 







de  50 m  de  l’autopista  C‐32.  Per  tant,  tant  durant  el  desenvolupament  de  l’activitat  com 
durant  la  fase  prèvia  de  construcció,  la  presència  de  camions  de  càrrega  i  descàrrega  de 








Canvi  en  les  formes  de  relleu:  canvi  implicat  en  les  geomorfologies  per  les  excavacions, 
explanacions  i  terraplenats necessaris per a  les cimentacions o preparació del  terreny. En el 




Hidrologia:  afecció  a  la  qualitat  de  les  aigües  superficials:  riscos  de  contaminació  per 
abocaments. En el nostre cas no procedeix. 










de  la desbrossada de  la flora natural es compensarà amb  l’enjardinament del sòl no edificat. 
Per tant, pot considerar‐se com un impacte nul. 
Fauna 
Alteració  dels  hàbitats  i  espècies:  es  considera  tant  la  destrucció  directa  dels  hàbitats,  per 
ocupació o afecció als mateixos per les  tasques de  desbrossada, com la modificació d’alguna 















Historicoartístic  i Arqueològic del  territori,  així  com  l’alteració de  les  condicions de  l’entorn 
immediat a l’element patrimonial considerat. En el nostre cas no procedeix. 
Afecció a  les Vies Pecuàries: possible afecció directa per danys o canvis en  les possibles vies 




Afecció a  la qualitat de vida de  la població: es considera que  les  instal∙lacions suposen una 



































Control  i manteniment de  la maquinària: per  evitar  així qualsevol  fuita de  líquids  i olis.  Es 
prohibirà sempre qualsevol tipus d’abocament d’aquest estil. 
Funcionament  :  no  es mantindrà  encesa  innecessàriament  la maquinària  i  els  vehicles  que 
estiguin a peu d’obra. 






Circulació  dels  vehicles  i  maquinària:  es  realitzarà  una  circulació  lenta  de  vehicles  i  de 
maquinària a fi de minimitzar la contaminació acústica. 



































El  Programa  de  Vigilància  Ambiental  és  el  sistema  que  garanteix  el  compliment  de  les 
indicacions  i mesures  preventives  i  correctores  establertes  a  l’Estudi  d’Impacte  Ambiental 


































































































serà  la  propietat  e  caràcter  privat  que  encarrega  la  construcció  de  l’edificació  de  nau  amb 
oficines que ens competeix. 
El posseïdor del residu: és el titular de l’empresa que efectua les operacions d’enderrocament, 








A  efectes  de  la  mencionada  ordenança,  s’identifiquen  dues  categories  de  Residus  de 
Construcció i demolició.  
Residus  de  Nivell  I:  residus  generats  pel  desenvolupament  de  les  obres  d’infraestructures 
d’àmbit  local o supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o pla 






Residus de Nivell  II:  residus generats principalment en  les activitats pròpies del sector de  la 
construcció, de la demolició, de la reparació domiciliaria i de la implantació de serveis. 




entren  en  contacte  de  forma  que  puguin  donar  lloc  a  contaminació  del  medi  ambient  o 
perjudicar  a  la  salut  humana.  Es  contemplen  els  residus  inerts  procedents  d’obres  de 




































construcció  de  la  pròpia  edificació  (rases  per  a  sanejament  i  instal3lacions,  pavimentació 
externa i solera). 
L’estimació es realitzarà en funció de les categories del punt 1 
Obra  de  nova  construcció:  a  manca  de  dades  més  contrastades,  s’utilitzen  paràmetres 





















  % Tones d V 
Avaluació  teòrica del pes per  tipologia 
de RCD 






Terres  i  petris  procedents  de 
l’excavació  estimats  directament  des 
de les dades del projecte 
  370,62 1,5 247,08 
RCDs Nivell I 
RCDs Naturalesa no petrea 
1. Asfalt  0,050 6,03 1,30 4,64 
2. Fusta  0,040 2,82 0,60 8,03 
3. Metalls  0,025 3,01 1,50 2,01 
4. Paper  0,003 0,36 0,90 0,40 
5. Plàstic  0,015 1,81 0,90 2,01 
6. Vidre  0,005 0,60 1,50 0,40 
7. Guix  0,002 0,24 1,20 0,2 





1. Sorra, grava i altres àrids. 0,040 4,82 1,50 3,21 
2. Formigó  ‐  401,05 2,50 160,42 
3. Totxos, rajoles i altres ceràmics  0,540 65,11 1,50 43,41 
4. Pedra  0,050 6,03 1,50 4,02 
Total estimació  0,750 477,01 ‐ 211,03 
RCDs potencialment perillosos i altres 
1. Escombraries  0,070 8,44 0,90 9,38 
2. Potencialment perillosos i altres  0,040 4,82 0,50 9,64 






































Gestor del residu: el titular de  les  instal∙lacions on s’efectuen  les operacions de valoració del 
residus en aquest cas serà Metrocompost s.a. 

































































































































































































































































JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 1
MA D'OBRA
A0121000 h Oficial 1a 23,30000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 23,30000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 23,30000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 23,30000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 23,30000 €
A012A000 h Oficial 1a fuster 23,72000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 23,30000 €
A012E000 h Oficial 1a vidrier 22,64000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 23,67000 €
A012G000 h Oficial 1a calefactor 24,08000 €
A012H000 h Oficial 1a electricista 24,08000 €
A012J000 h Oficial 1a lampista 24,08000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 24,08000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 23,30000 €
A012P000 h Oficial 1a jardiner 26,91000 €
A012P200 h Oficial 2a jardiner 25,21000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 20,68000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 20,68000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 20,68000 €
A013A000 h Ajudant fuster 20,84000 €
A013D000 h Ajudant pintor 20,68000 €
A013E000 h Ajudant vidrier 20,50000 €
A013F000 h Ajudant manyà 20,76000 €
A013G000 h Ajudant calefactor 20,65000 €
A013H000 h Ajudant electricista 20,65000 €
A013J000 h Ajudant lampista 20,65000 €
A013M000 h Ajudant muntador 20,68000 €
A013P000 h Ajudant jardiner 23,89000 €
A0140000 h Manobre 19,47000 €
A0150000 h Manobre especialista 20,15000 €
Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 2
MAQUINÀRIA
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,58000 €
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18000 €
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 82,41000 €
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €
C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95000 €
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 50,44000 €
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32000 €
C1503000 h Camió grua 44,62000 €
C1503500 h Camió grua de 5 t 46,97000 €
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 48,98000 €
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 16 m , sense operari
13,82000 €
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 53,99000 €
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 60,52000 €
C2003000 h Remolinador mecànic 5,33000 €
C2005000 h Regle vibratori 4,90000 €
C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual, per aire calent 4,32000 €
C3E57500 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
sense entubació, de diàmetre 55 cm
35,75000 €
C3E58300 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre 35 cm
25,58000 €
C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina
4.600,00000 €
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 45,59000 €
CRE23000 h Motoserra 3,11000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,25000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 19,18000 €
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 18,38000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,24000 €
B0532310 kg Calç aèria CL 90 0,09000 €
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B4 ADH(ECR-1)
0,41000 €
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
0,43000 €
B05A2201 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, gris 0,80000 €
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,80000 €
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
57,38000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
65,78000 €
B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa
77,55000 €
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
63,40000 €
B065LF3C m3 Formigó HA-35/P/20/IIb+Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+Qc
90,16000 €
B06A780E m3 Formigó reciclat HRA-25/L/10/IIa de consistència líquida, grandària màxima del granulat 10 mm,
amb >= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a classe d'exposició IIa, amb un <=
20% del granulat gruixut reciclat
74,90000 €
B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades
48,93000 €
B06QE85A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
325 kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer conformades als extrems, apte per a
classe d'exposició IIa+F
100,25000 €
B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2), en sacs, de designació (T) segons norma
UNE-EN 998-2 , amb additiu retenidor d'aigua
39,19000 €
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004 0,68000 €
B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004 0,85000 €
B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3 1,15000 €
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 9,30000 €
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,12000 €
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,15000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,90000 €
B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm de diàmetre interior 1,71000 €
B0A72T00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm de diàmetre interior 2,74000 €
B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,62000 €
B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,85000 €
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,61000 €
B0C5F424 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara
exterior nervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes
21,97000 €
B0C5H225 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total de 50 mm, amb la
cara exterior micronervada color estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, amb la cara interior perforada,
per a façanes
31,79000 €
B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix,
la inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat
tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una separació de
250 mm
21,61000 €
B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament per
a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares
43,43000 €
B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520 6,86000 €
B0CT100A m2 Planxa d'aglomerat de suro de 10 mm de gruix 8,11000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 211,79000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 20,54000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €
B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,07000 €
B0DZ4000 m Fleix 0,22000 €
B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €
B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x60 cm 0,24000 €
B0E816L1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA, encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir
4,21000 €
B0E955L0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3
1,06000 €
B0FG1CA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració manual, de 20x20x1 cm, de color vermell 0,44000 €
B0FH7183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2,
preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)
12,30000 €
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no especials amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
45,00000 €
B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
85,00000 €
B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral
obert superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària de moment flector últim
45,90000 €
B4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense
mènsules, per a encastar a la base
1.466,77000 €
B4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una
mènsula a una cara, per a encastar a la base
1.503,66000 €
B4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues
mènsules a una cara, per a encastar a la base
1.518,54000 €
B4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb
quatre mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la base
1.563,57000 €
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B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix 18,60000 €
B61G0600 m2 Placa encadellada d'escaiola, de 66x50x6 cm 5,62000 €
B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària
com a màxim, amb acabat llis, color gris a una cara
59,37000 €
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària 1,21000 €
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària 1,18000 €
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat 0,50000 €
B7412CMF m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de
fibra de vidre
8,48000 €
B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 0,19000 €
B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 100 a 110 g/m2 0,74000 €
B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,06000 €
B7C29570 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >=
300 kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb cantell
mitjamossa
5,90000 €
B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de gruix 1,01000 €
B7C4H400KDG m2 Panell semirrígid nu de llana de vidre, gruix 40 mm, llarg 1,35 m, amplària 0,60 m, conductivitat
tèrmica <= 0,035 W/(mK) a 10ºC, ref. D035_40 de la serie Sistemes Ecosec Façanes d'ISOVER
3,10000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,86000 €
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 14,26000 €
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,15000 €
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,07000 €
B7Z1AC00 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 102,42000 €
B83112QR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125
cm, alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25 kg/m2 de massa superficial, acabat llis color
estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN 14411
19,73000 €
B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 0,23000 €
B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,17000 €
B9C4142S m2 Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre
suports
11,72000 €
B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de ciment, per a paviments flotants 0,72000 €
B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a paviments flotants 1,09000 €
B9H1B331 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 35/50 D de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
52,17000 €
B9H1BB5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla
bituminosa i granulat calcari
49,70000 €
BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat
158,76000 €
BAF1149C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, per a
un buit d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
155,83000 €
BAF1977C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb tres fulles corredisses
sobre dos carrils, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
170,43000 €
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BAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, amb
fixacions mecàniques
262,45000 €
BAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10 mm de gruix amb dues fulles batents, una tarja
lateral i una tarja superior, amb fixacions mecàniques
262,45000 €
BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al paviment 155,09000 €
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 3,54000 €
BAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares
llises i estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de 200 cm d'alçària
51,03000 €
BARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat, acabada amb planxa d'acer galvanitzat i
prelacat, compensada amb contrapès lateral protegit dins de caixa registrable, amb guies i pany
1.582,20000 €
BASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb
tanca antipànic
291,05000 €
BASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles batents per a una llum de 200x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic
843,69000 €
BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb una fulla batent 18,83000 €
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una fulla batent 15,14000 €
BB126WAG m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior
de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix,
de 100 cm d'alçària
98,45000 €
BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi 316, acabat polit i abrillantat, amb passamà
platina 50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm, muntants cada 100-120 cm platina 50x10
mm i llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular 17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària,
amb placa d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica
168,05000 €
BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb
1 butiral transparent
53,96000 €
BC171B20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm
28,26000 €
BC171M40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de
12 mm
48,23000 €
BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar
3,66000 €
BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm i de llargària 3 m, per a encolar
3,96000 €
BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt
elàstic
1,18000 €
BD136170DGCL m Tub PP tricapa per a evacuació insonoritzada NG 32 0,15 m., ref. 82NG032015000 de la serie
Sistemes per a l'evacuació d'ABN PIPE
8,80000 €
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,28000 €
BD3111B4 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 32 mm i sortida de 40 mm
6,82000 €
BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de 40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de
gruix, amb finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3 cares, inclosa tapa de formigó
prefabricat
32,40000 €
BD3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa de
reixeta de PVC reforçada
12,58000 €
BD51M3A0 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta plana, amb capacitat d'evacuació de 75 l/s ,
cassoleta d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular mitjançant anell de subjecció a
pressió que garantitza l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió per a tub de sortida de
110 mm de diàmetre en polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm de diàmetre i 80 mm
d'alçària d'alumini troquelat i placa anti remolí de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat
383,25000 €
Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 7
MATERIALS
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,56000 €
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,77000 €
BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 2,01000 €
BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 2,33000 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €
BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32 mm 0,02000 €
BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm 0,04000 €
BE51MS10 m2 Conducte rectangular de llana de vidre segons UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de
alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior de alumini i malla de fibra de vidre, 25 mm de
gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència tèrmica >= 0,78125 m2.K/W
7,41000 €
BEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug, comandament a distància i
termòstat, de 3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació monofàsica
de 230 V amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o R410a
364,00000 €
BEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal per a conducte amb condensació per aire,
unitat exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador centrífug de 3 velocitats,
comandament a distància i termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència tèrmica aproximada tant en
fred com en calor, de EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400 V, amb una pressió
disponible de 80 Pa, amb 1 compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A, per a encastar
2.259,35000 €
BEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de
200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°, totes en el mateix sentit i per a fixar
al bastiment
10,82000 €
BEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes orientables horitzontals, d'alumini anoditzat
platejat, de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment
7,97000 €
BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200 mm de diàmetre 13,70000 €
BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 250 m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A)
110,60000 €
BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt 4,48000 €
BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt 0,27000 €
BF12L400 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons UNE-EN 10255
1,09000 €
BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2
7,88000 €
BFA1R380 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN 1452-2
18,01000 €
BFA28540 m Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN ISO 15877-2
13,50000 €
BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar,
segons la norma UNE-EN ISO 15877-2
57,18000 €
BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió
nominal, sèrie SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
0,71000 €
BFC17C00F8T1 m Barra 4m Polipropilè random SDR 11 40x3,7 mm, ref. PPRATBCLIF040 de la serie PPR de
BLANSOL
25,96000 €
BFW11410 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, per a roscar 2,65000 €
BFWA1L40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 92,97000 €
BFWA1R80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal exterior, per a unió
elàstica amb anella elastomèrica
363,98000 €
BFWA2840 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 5,06000 €
BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 39,64000 €
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BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, de
plàstic, per a connectar a pressió
5,96000 €
BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, per a soldar 4,20000 €
BFY11410 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´, roscat 0,41000 €
BFYA1L40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat
2,35000 €
BFYA1R80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre
nominal exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquitat
5,80000 €
BFYA3840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat
0,78000 €
BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat
3,65000 €
BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat alta, de 40 mm de
diàmetre nominal exterior, connectat a pressió
0,04000 €
BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 40 mm de
diàmetre, soldat
0,22000 €
BG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a tres fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment
152,67000 €
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre de distribució 1,40000 €
BJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb cantonades arrodonides i base antilliscant de
70x70 cm i 70 mm d'alçada
124,38000 €
BJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu mitjà 152,74000 €
BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal,
amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu
mitjà
116,49000 €
BJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80x45 cm, amb potes i fixacions murals 393,15000 €
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques 7,80000 €
BJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una
relació impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb unions roscades de 3/4'' de diàmetre
nominal, per a connectar a la bateria o al ramal
504,91000 €
BL311131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària, sistema de tracció amb reductor i maniobra
d'aturada i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6 persones
(càrrega màxima de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15 m), habitacle de qualitat
bàsica de mides 1250x1000 mm, embarcament simple amb portes automàtiques d'obertura central
d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada simple, amb
marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997
13.268,17000 €
BL3M1131 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric, velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard,
per a 6 persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades, de qualitat bàsica, portes d'accés
automàtiques d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO 1314/1997
559,39000 €
BM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació contra incendis convencional, segons norma
UNE-EN 54-5, amb base d'encastar
21,05000 €
BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4 zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació, de zona, d'avaria, de connexió de zona i de
prova d'alarma
223,89000 €
BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior
24,14000 €
BM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional, accionament manual per
trencament d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment a la intempèrie
8,02000 €
BM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre, BIE-45, formada per armari de xapa d'acer
pintada i porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial
abatible,mànega de 20 m i llança ) , per a col·locar superficialment
130,52000 €
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BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6 Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B,
amb manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar manual, inclosos els suports per a penjar
del sostre
60,71000 €
BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 0,34000 €
BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 0,63000 €
BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 0,57000 €
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 0,28000 €
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 0,61000 €
BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 9,29000 €
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m3 55,88000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 78,93000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 103,30000 = 25,82500
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 19,18000 = 31,26340
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
Subtotal: 57,33840 57,33840
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
COST DIRECTE 78,92890
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,92890
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 90,25000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
Subtotal: 20,15000 20,15000
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900
Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 19,18000 = 29,15360
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,380      x 103,30000 = 39,25400
Subtotal: 68,65760 68,65760
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20150
COST DIRECTE 90,24810
COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,24810
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D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
Rend.: 1,000 108,91000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 20,15000 = 21,15750
Subtotal: 21,15750 21,15750
Maquinària
C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,77000 = 1,28325
Subtotal: 1,28325 1,28325
Materials
B0532310 kg Calç aèria CL 90 400,000      x 0,09000 = 36,00000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 103,30000 = 20,66000
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 19,18000 = 29,34540
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,25000 = 0,25000
Subtotal: 86,25540 86,25540
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,21158
COST DIRECTE 108,90773
COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,90773
D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3
Rend.: 1,000 49,63000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
Subtotal: 9,73500 9,73500
Materials
B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,25000 = 0,41250
B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,06000 = 5,30000
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,330      x 103,30000 = 34,08900
Subtotal: 39,80150 39,80150
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,09735
COST DIRECTE 49,63385
COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,63385
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 0,87000 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650
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B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
1,050      x 0,61000 = 0,64050
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112
Subtotal: 0,65162 0,65162
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00220
COST DIRECTE 0,87372
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,87372
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P-1 145C287B m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 25 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a una alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi, amb
una quantia de 1 m2/m2, formigó HA-25/B/10/IIa,
abocat amb bomba i armadura AP500 S d'acer en
barres corrugades amb una quantia de 20 kg/m2
Rend.: 1,000 83,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
0,250      x 86,80341 = 21,70085
E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
1,000      x 33,78522 = 33,78522
E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
20,000      x 1,38050 = 27,61000
Subtotal: 83,09607 83,09607
COST DIRECTE 83,09607
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,09607
P-2 15113TDF m2 Coberta invertida transitable amb pendents de
formigó cel·lular, capa separadora, impermeabilització
amb una membrana d'una làmina de PVC flexible no
resistent a la intempèrie, aïllament amb plaques de
poliestirè extruït de gruix 50 mm, capa separadora
amb geotèxtil i acabat amb un paviment de terratzo
sobre suports
Rend.: 1,000 98,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà
1,000      x 13,59715 = 13,59715
E74351BL m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura
d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
1,000      x 15,40645 = 15,40645
E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir
2,000      x 2,17978 = 4,35956
E7C29571 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
1,000      x 8,20683 = 8,20683
E9C4142S m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat
sense adherir sobre suports de morter de ciment de
20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior
1,000      x 56,56322 = 56,56322
Subtotal: 98,13321 98,13321
Pressupost
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 21/01/14 Pàg.: 14
PARTIDES D'OBRA
COST DIRECTE 98,13321
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 98,13321
P-3 1A1E1310 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm, amb finestra d'alumini
lacat d'una fulla batent amb perfils de preu alt i
classificació mínima 4 9A C4 segons normes,
bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de dues llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
mm
Rend.: 1,000 217,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm
0,694      x 16,99200 = 11,79245
EC171324 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC
0,800      x 42,18360 = 33,74688
EAF1189C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
0,694      x 248,00535 = 172,11571
Subtotal: 217,65504 217,65504
COST DIRECTE 217,65504
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 217,65504
P-4 1A1E6710 m2 Tancament exterior practicable per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm, amb finestra d'alumini
lacat de tres fulles corredisses sobre dos carrils amb
perfils de preu alt i classificació mínima 3 7A C3
segons normes, bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de dues llunes incolores i
cambra d'aire 6 mm/8 mm/4 mm
Rend.: 1,000 223,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
EAN51B31 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm
0,278      x 29,73600 = 8,26661
EC171324 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC
0,800      x 42,18360 = 33,74688
EAF19D7C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x120
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
0,278      x 653,18545 = 181,58556
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segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de




DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,59905
P-5 B01PFP30 m Jàssera peraltada I.60 Rend.: 1,000 195,81 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-6 B02RFA10 m Riostra frontal 65 Rend.: 1,000 79,39 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-7 B03RFA10 m Riostra frontal V Rend.: 1,000 79,39 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-8 B04CFP10 m Biga canalmH-40-P Rend.: 1,000 112,10 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-9 B05TFFP1 m Biga Thalasa tipus L 50x75 Rend.: 1,000 322,91 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-10 B0B34234B m2 Malla el.b/corrug.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m
B500SD (MA)
Rend.: 1,000 2,19 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-11 BC07FP15 m Corretja VP-26 Rend.: 1,000 10,61 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-12 BJA243A0 U Escalfador acumulador elèctric de 50 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 750 a 1500 W de
potència, horitzontal
Rend.: 1,000 156,30 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-13 E21R1265 u Tala controlada cistella mecànica d'arbre < 6 m
d'alçària, arrencant la soca, aplec de la brossa
generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i
transport de la mateixa a planta de compostatge (no
mes lluny de 20 km)
Rend.: 1,000 143,77 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013P000 h Ajudant jardiner 0,440 /R x 23,89000 = 10,51160
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,880 /R x 26,91000 = 23,68080
Subtotal: 34,19240 34,19240
Maquinària
C150MC30 h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16
m , sense operari
0,440 /R x 13,82000 = 6,08080
C1503000 h Camió grua 0,770 /R x 44,62000 = 34,35740
CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador
0,750 /R x 45,59000 = 34,19250
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B2RA9TD0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus de troncs i soques no especials amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,320      x 85,00000 = 27,20000
B2RA9SB0 t Deposició controlada a planta de compostage de
residus vegetals nets no especials amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
0,100      x 45,00000 = 4,50000
Subtotal: 31,70000 31,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51289
COST DIRECTE 143,77279
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,77279
P-14 E22113C2 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 1,95 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 50,00000 = 1,95000
Subtotal: 1,95000 1,95000
COST DIRECTE 1,95000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,95000
P-15 E221C272 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió
Rend.: 1,000 3,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t
0,044 /R x 82,41000 = 3,62604
Subtotal: 3,62604 3,62604
COST DIRECTE 3,62604
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,62604
P-16 E222122A m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny fluix (SPT <20), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió
Rend.: 1,000 6,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,123 /R x 50,00000 = 6,15000
Subtotal: 6,15000 6,15000
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COST DIRECTE 6,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,15000
P-17 E222B232 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny fluix (SPT 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora
Rend.: 1,000 7,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 50,00000 = 7,15000
Subtotal: 7,15000 7,15000
COST DIRECTE 7,15000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,15000
P-18 E2251772 m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PN
Rend.: 1,000 4,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,010 /R x 19,47000 = 0,19470
Subtotal: 0,19470 0,19470
Maquinària
C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,045 /R x 50,44000 = 2,26980
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,029 /R x 86,18000 = 2,49922
Subtotal: 4,76902 4,76902
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00292
COST DIRECTE 4,96664
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,96664
P-19 E31521H3 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot
Rend.: 1,000 71,81 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,440 /R x 19,47000 = 8,56680
Subtotal: 8,56680 8,56680
Materials
B064300B m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I
1,100      x 57,38000 = 63,11800
Subtotal: 63,11800 63,11800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12850
COST DIRECTE 71,81330
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,81330
P-20 E3851LG1 m3 Formigó per a traves i pilarets, HA-35/P/20/IIb+Qc, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20, abocat des de camió
Rend.: 1,000 101,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,280 /R x 19,47000 = 5,45160
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,070 /R x 23,30000 = 1,63100
Subtotal: 7,08260 7,08260
Materials
B065LF3C m3 Formigó HA-35/P/20/IIb+Qc de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIb+Qc
1,050      x 90,16000 = 94,66800
Subtotal: 94,66800 94,66800
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10624
COST DIRECTE 101,85684
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,85684
P-21 E38B3000 kg Armadura per a traves i pilarets AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 1,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 23,30000 = 0,16310
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 20,68000 = 0,16544
Subtotal: 0,32854 0,32854
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
Subtotal: 0,88037 0,88037
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00493
COST DIRECTE 1,21384
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,21384
P-22 E38D1100 m2 Encofrat amb plafó metàl·lic per a traves i pilarets Rend.: 1,000 19,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500
A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200
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B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,5993      x 0,42000 = 1,09171
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
B0D81380 m2 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos 1,0996      x 1,07000 = 1,17657
B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,22000 = 0,04400
B0DZP300 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x60 cm
1,000      x 0,24000 = 0,24000
B0DZA000 l Desencofrant 0,050      x 2,63000 = 0,13150
Subtotal: 3,20199 3,20199
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24641
COST DIRECTE 19,87540
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,87540
P-23 E3E5835E m Perforació i formigonament de pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina en terreny
fluix, de diàmetre 35 cm amb formigó HA-25/L/10/IIa,
amb additiu superplastificant, de consistència líquida i
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment
Rend.: 1,000 34,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3E58300 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina, de diàmetre
35 cm
1,000 /R x 25,58000 = 25,58000
Subtotal: 25,58000 25,58000
Materials
B0657A0E m3 Formigó HA-25/L/10/IIa de consistència líquida,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 375
kg/m3 de ciment, additiu superplastificant, apte per a
classe d'exposició IIa
0,120      x 77,55000 = 9,30600
Subtotal: 9,30600 9,30600
COST DIRECTE 34,88600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,88600
P-24 E3E5F55E m Perforació i formigonament de pilons barrinats sense
entubació en terreny fluix, de diàmetre 55 cm amb
formigó HRA-25/L/10/IIa, amb additiu
superplastificant, de consistència líquida i grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 325 kg/m3 de
ciment
Rend.: 1,000 56,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3E57500 m Perforació i col·locació de materials, amb equip de
personal i maquinària per a pilons barrinats sense
entubació, de diàmetre 55 cm
1,000 /R x 35,75000 = 35,75000
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B06A780E m3 Formigó reciclat HRA-25/L/10/IIa de consistència
líquida, grandària màxima del granulat 10 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, additiu superplastificant,
apte per a classe d'exposició IIa, amb un <= 20% del
granulat gruixut reciclat
0,2737      x 74,90000 = 20,50013
Subtotal: 20,50013 20,50013
COST DIRECTE 56,25013
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,25013
P-25 E3EB3000 kg Armadura per a pilons AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,10 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 20,68000 = 0,10340
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 23,30000 = 0,11650
Subtotal: 0,21990 0,21990
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,006      x 1,09000 = 0,00654
Subtotal: 0,88026 0,88026
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00330
COST DIRECTE 1,10346
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,10346
P-26 E3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra i
retirada de l'equip de perforació per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina
Rend.: 1,000 4.600,00 €
Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
C3EZ1800 u Desplaçament, muntatge i desmuntatge a obra de
l'equip de perforació, per a pilons barrinats
formigonats pel tub central de la barrina
1,000 /R x 4.600,00000 = 4.600,00000
Subtotal: 4.600,00000 4.600,00000
COST DIRECTE 4.600,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.600,00000
P-27 E3EZA030 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 35 cm Rend.: 1,000 33,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 20,15000 = 20,15000
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A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 25,01750 25,01750
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,500 /R x 16,58000 = 8,29000
Subtotal: 8,29000 8,29000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,37526
COST DIRECTE 33,68276
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,68276
P-28 E3EZA050 m Enderroc de cap de piló, de diàmetre 55 cm Rend.: 1,000 50,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 1,400 /R x 20,15000 = 28,21000
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 19,47000 = 9,73500
Subtotal: 37,94500 37,94500
Maquinària
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,700 /R x 16,58000 = 11,60600
Subtotal: 11,60600 11,60600
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,56918
COST DIRECTE 50,12018
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,12018
P-29 E3F515H1 m3 Formigó per a enceps, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió
Rend.: 1,000 82,06 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,480 /R x 19,47000 = 9,34560
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,120 /R x 23,30000 = 2,79600
Subtotal: 12,14160 12,14160
Materials
B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,100      x 63,40000 = 69,74000
Subtotal: 69,74000 69,74000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18212
COST DIRECTE 82,06372
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 82,06372
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P-30 E3FB3000 kg Armadura per a enceps AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
Rend.: 1,000 1,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 20,68000 = 0,14476
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 23,30000 = 0,13980
Subtotal: 0,28456 0,28456
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0061      x 1,09000 = 0,00665
Subtotal: 0,88037 0,88037
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00427
COST DIRECTE 1,16920
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,16920
P-31 E3FDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta de pi per a enceps Rend.: 1,000 27,04 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0133000 h Ajudant encofrador 0,550 /R x 20,68000 = 11,37400
Subtotal: 23,02400 23,02400
Materials
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,21000 = 1,33100
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0038      x 211,79000 = 0,80480
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
Subtotal: 3,67349 3,67349
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34536
COST DIRECTE 27,04285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,04285
P-32 E3Z153T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 15 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió
Rend.: 1,000 13,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 23,30000 = 2,09700
A0140000 h Manobre 0,180 /R x 19,47000 = 3,50460
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B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades
0,1575      x 48,93000 = 7,70648
Subtotal: 7,70648 7,70648
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08402
COST DIRECTE 13,39210
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,39210
E45C18C4 m3 Formigó per a lloses, HA-25/B/10/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat
amb bomba
Rend.: 1,000 86,80 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,216 /R x 19,47000 = 4,20552
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 23,30000 = 1,25820
Subtotal: 5,46372 5,46372
Maquinària
C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 156,75000 = 14,10750
Subtotal: 14,10750 14,10750
Materials
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
1,020      x 65,78000 = 67,09560
Subtotal: 67,09560 67,09560
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13659
COST DIRECTE 86,80341
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,80341
E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2
Rend.: 1,000 1,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 23,30000 = 0,27960
Subtotal: 0,48640 0,48640
Materials
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2
1,000      x 0,87372 = 0,87372
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B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 1,09000 = 0,01308
Subtotal: 0,88680 0,88680
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00730
COST DIRECTE 1,38050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,38050
E4DC2D00 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi
Rend.: 1,000 33,79 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,690 /R x 23,30000 = 16,07700
A0133000 h Ajudant encofrador 0,690 /R x 20,68000 = 14,26920
Subtotal: 30,34620 30,34620
Materials
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos
1,100      x 1,21000 = 1,33100
B0DZA000 l Desencofrant 0,040      x 2,63000 = 0,10520
B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,15000 = 0,11581
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,42000 = 0,41580
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 211,79000 = 0,40240
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos
0,0151      x 20,54000 = 0,31015
Subtotal: 2,68036 2,68036
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75866
COST DIRECTE 33,78522
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,78522
P-33 E4LV75H9 m2 Sostre de 25+5 cm, de llosa alveolar de formigó
pretesat de 25 cm d'alçària i 100 a 120 cm d'amplària,
amb junt lateral obert superiorment, de 152,0 a 221,0
kNm per m d'amplària de moment flector últim
Rend.: 1,000 59,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
A0121000 h Oficial 1a 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500
Subtotal: 6,41550 6,41550
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,150 /R x 48,98000 = 7,34700
Subtotal: 7,34700 7,34700
Materials
B4LV07HH m2 Llosa alveolar de formigó pretesat de 25 cm d'alçària i
100 a 120 cm d'amplària, amb junt lateral obert
superiorment, de 124,8 a 184,3 kNm per m d'amplària
de moment flector últim
1,000      x 45,90000 = 45,90000
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Subtotal: 45,90000 45,90000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09623
COST DIRECTE 59,75873
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,75873
P-34 E4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense
mènsules, per a encastar a la base, col·locat amb grua
Rend.: 1,000 1.550,89 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500
Subtotal: 46,68000 46,68000
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500
Subtotal: 36,73500 36,73500
Materials
B4P18AF1 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, sense
mènsules, per a encastar a la base
1,000      x 1.466,77000 = 1.466,77000
Subtotal: 1.466,77000 1.466,77000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020
COST DIRECTE 1.550,88520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.550,88520
P-35 E4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una
mènsula a una cara, per a encastar a la base,
col·locat amb grua
Rend.: 1,000 1.587,78 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500
Subtotal: 46,68000 46,68000
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500
Subtotal: 36,73500 36,73500
Materials
B4P18AF2 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
1,000      x 1.503,66000 = 1.503,66000
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capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb una
mènsula a una cara, per a encastar a la base
Subtotal: 1.503,66000 1.503,66000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020
COST DIRECTE 1.587,77520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.587,77520
P-36 E4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues
mènsules a una cara, per a encastar a la base,
col·locat amb grua
Rend.: 1,000 1.602,66 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500
Subtotal: 46,68000 46,68000
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500
Subtotal: 36,73500 36,73500
Materials
B4P18AF4 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb dues
mènsules a una cara, per a encastar a la base
1,000      x 1.518,54000 = 1.518,54000
Subtotal: 1.518,54000 1.518,54000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020
COST DIRECTE 1.602,65520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.602,65520
P-37 E4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb quatre
mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la
base, col·locat amb grua
Rend.: 1,000 1.647,69 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 1,500 /R x 19,47000 = 29,20500
A0121000 h Oficial 1a 0,750 /R x 23,30000 = 17,47500
Subtotal: 46,68000 46,68000
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,750 /R x 48,98000 = 36,73500
Subtotal: 36,73500 36,73500
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Materials
B4P18AF5 u Pilar prefabricat de formigó armat de secció
rectangular massissa de 50x50 cm, de 15 m d'alçària
lliure màxima, per anar vist, amb armadura de
capacitat mecànica de 1900 a 2300 kN/m, amb quatre
mènsules a dues cares i a nivell, per a encastar a la
base
1,000      x 1.563,57000 = 1.563,57000
Subtotal: 1.563,57000 1.563,57000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,70020
COST DIRECTE 1.647,68520
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.647,68520
P-38 E4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15
cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada
amb corindó
Rend.: 1,000 78,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 23,30000 = 9,32000
Subtotal: 17,10800 17,10800
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,500 /R x 48,98000 = 24,49000
Subtotal: 24,49000 24,49000
Materials
B4PQU001 m Llosa d'escala prefabricada amb esglaonat de 35x15
cm, com a màxim, amb la superfície superior acabada
amb corindó
1,000      x 36,75000 = 36,75000
Subtotal: 36,75000 36,75000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25662
COST DIRECTE 78,60462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,60462
P-39 E4Z11611 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir
Rend.: 1,000 128,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 23,30000 = 23,30000
Subtotal: 23,30000 23,30000
Materials
B7Z1AC00 m2 Làmina de neoprè de 15 mm de gruix 1,020      x 102,42000 = 104,46840
Subtotal: 104,46840 104,46840
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34950
COST DIRECTE 128,11790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,11790
P-40 E511GBEK m2 Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
comuna d'elaboració manual, amb acabat fi, de color
vermell i de 20x20 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10
Rend.: 1,000 24,93 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,175 /R x 19,47000 = 3,40725
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 23,30000 = 8,15500
Subtotal: 11,56225 11,56225
Materials
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,014      x 108,90773 = 1,52471
B0FG1CA3 u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració manual, de 20x20x1 cm, de color vermell
26,520      x 0,44000 = 11,66880
Subtotal: 13,19351 13,19351
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17343
COST DIRECTE 24,92919
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,92919
P-41 E545UA50 m2 Coberta acústica amb panell nervat de 50 mm de
gruix, de dues planxes d'acer prelacades de 0,6 mm
de gruix, la inferior perforada, aïlament de fibra
mineral d'alta densitat de 100 kg/m3 i una
conductivitat tèrmica de 0,04 W/mK, amb un pes
aproximat de 14,5 kg/m2, de 5 greques amb una
separació de 250 mm, col·locada amb fixacions
mecàniques
Rend.: 1,000 28,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,040 /R x 20,68000 = 0,82720
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,160 /R x 24,08000 = 3,85280
Subtotal: 4,68000 4,68000
Materials
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,000      x 0,15000 = 0,75000
B0C5UA50 m2 Placa nervada acústica de 50 mm de gruix, de dues
planxes d'acer prelacades de 0,6 mm de gruix, la
inferior perforada, aïlament de fibra mineral d'alta
densitat de 100 kg/m3 i una conductivitat tèrmica de
0,04 W/mK, amb un pes aproximat de 14,5 kg/m2, de
5 greques amb una separació de 250 mm
1,050      x 21,61000 = 22,69050
Subtotal: 23,44050 23,44050
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,11700
COST DIRECTE 28,23750
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,23750
P-42 E5615C40 m2 Lluernes de plaques de policarbonat cel·lular de 8 mm
de gruix i 4 parets, de 600 mm d'amplària i tractament
per a l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues
cares, amb suports de perfil d'alumini i junts
d'estanqueïtat, col·locat
Rend.: 1,000 110,30 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,700 /R x 20,68000 = 14,47600
A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,400 /R x 23,30000 = 32,62000
Subtotal: 47,09600 47,09600
Materials
B0CA5C40 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 8 mm de gruix i 4
parets, de 600 mm d'amplària i tractament per a
l'absorció de la radiació ultraviolada a les dues cares
1,000      x 43,43000 = 43,43000
B56Z0005 m2 Perfileria i elements auxiliars per a lluernes de
plaques de policarbonat de 8 a 12 mm de gruix
1,000      x 18,60000 = 18,60000
Subtotal: 62,03000 62,03000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,17740
COST DIRECTE 110,30340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,30340
E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà
Rend.: 1,000 13,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 23,30000 = 3,26200
A0140000 h Manobre 0,140 /R x 19,47000 = 2,72580
Subtotal: 5,98780 5,98780
Materials
D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3
0,1515      x 49,63385 = 7,51953
Subtotal: 7,51953 7,51953
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08982
COST DIRECTE 13,59715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,59715
P-43 E61A776K m2 Paret de tancament de 20 cm de gruix, de bloc
d'argila expandida foradat llis de 500x200x200 mm,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-3 amb
doble cambra, de dues cares vistes, col·locat amb
morter mixt 1:2:10
Rend.: 1,000 29,26 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 16,51750 16,51750
Materials
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra
0,015      x 108,90773 = 1,63362
B0E955L0 u Bloc de morter d'argila expandida, foradat llis amb
doble cambra, de 500x200x200 mm, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-3
10,094      x 1,06000 = 10,69964
Subtotal: 12,33326 12,33326
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41294
COST DIRECTE 29,26370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,26370
P-44 E61BED11 m2 Paret passant per a tancament de gruix 20 cm amb
bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta (T) segons
UNE-EN 998-2
Rend.: 1,000 40,76 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,190 /R x 19,47000 = 3,69930
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,380 /R x 23,30000 = 8,85400
Subtotal: 12,55330 12,55330
Materials
B0E816L1 u Bloc de formigó cel·lular curat en autoclau HCA,
encadellat, categoria I, segons UNE-EN 771-4, de
625x250x200 mm i densitat 400 kg/m3, per a revestir
6,592      x 4,21000 = 27,75232
B07101T1 t Morter per a ram de paleta, classe M 10 (10 N/mm2),
en sacs, de designació (T) segons norma UNE-EN
998-2 , amb additiu retenidor d'aigua
0,0037      x 39,19000 = 0,14500
Subtotal: 27,89732 27,89732
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,31383
COST DIRECTE 40,76445
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,76445
P-45 E61G6632 m2 Envà de 6 cm de gruix amb plaques d'escaiola de 6
cm de gruix per a revestir, d'una alçària de menys de
3 m, col·locades amb adhesiu d'escaiola amb additius
Rend.: 1,000 20,49 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 23,30000 = 10,48500
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A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
Subtotal: 13,40550 13,40550
Materials
B0523300 kg Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1
3,6015      x 0,24000 = 0,86436
B61G0600 m2 Placa encadellada d'escaiola, de 66x50x6 cm 1,020      x 5,62000 = 5,73240
B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit elastificat de 10 mm de
gruix
0,050      x 1,01000 = 0,05050
B0CT100A m2 Planxa d'aglomerat de suro de 10 mm de gruix 0,0296      x 8,11000 = 0,24006
Subtotal: 6,88732 6,88732
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20108
COST DIRECTE 20,49390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,49390
P-46 E635D424 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes
d'acer i aïllament de poliuretà amb un gruix total de
40 mm, amb la cara exterior nervada color estàndard,
diferent del blanc, gruix de les planxes (ext/int) de
0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i sistema de
fixació oculta, per a façanes, col·locat en posició
horitzontal
Rend.: 1,000 34,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,68000 = 5,17000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 24,08000 = 6,02000
Subtotal: 11,19000 11,19000
Materials
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 3,000      x 0,15000 = 0,45000
B0C5F424 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de
poliuretà amb un gruix total de 40 mm, amb la cara
exterior nervada color estàndard, diferent del blanc,
gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta, per
a façanes
1,050      x 21,97000 = 23,06850
Subtotal: 23,51850 23,51850
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16785
COST DIRECTE 34,87635
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,87635
P-47 E635G625 m2 Tancament vertical amb placa amb dues planxes
d'acer i aïllament de llana de roca amb un gruix total
de 50 mm, amb la cara exterior micronervada color
estàndard, diferent del blanc, gruix de les planxes
(ext/int) de 0,6/0,5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta, amb la cara interior
perforada, per a façanes, col·locat en posició vertical
Rend.: 1,000 42,92 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600
A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 20,68000 = 4,13600
Subtotal: 8,95200 8,95200
Materials
B0C5H225 m2 Placa amb dues planxes d'acer i aïllament de llana de
roca amb un gruix total de 50 mm, amb la cara
exterior micronervada color estàndard, diferent del
blanc, gruix de les planxes (ext/int) de 0,6/0,5 mm,
junt longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta,
amb la cara interior perforada, per a façanes
1,050      x 31,79000 = 33,37950
B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 3,000      x 0,15000 = 0,45000
Subtotal: 33,82950 33,82950
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13428
COST DIRECTE 42,91578
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,91578
P-48 E63C81B1 m2 Tancament de plaques conformades llises de formigó
armat de 20 cm de gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de
llargària com a màxim, amb acabat llis, color gris a
una cara, col·locades
Rend.: 1,000 65,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,0503 /R x 23,30000 = 1,17199
A0140000 h Manobre 0,1006 /R x 19,47000 = 1,95868
Subtotal: 3,13067 3,13067
Maquinària
C150G800 h Grua autopropulsada de 12 t 0,0503 /R x 48,98000 = 2,46369
Subtotal: 2,46369 2,46369
Materials
B63C81B0 m2 Placa conformada llisa de formigó armat de 20 cm de
gruix, de 3 m d'amplària i 12 m de llargària com a
màxim, amb acabat llis, color gris a una cara
1,000      x 59,37000 = 59,37000
Subtotal: 59,37000 59,37000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04696
COST DIRECTE 65,01132
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,01132
P-49 E6529B4CKDG m2 Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus hidròfuga (H) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana de
vidre de resistència tèrmica >= 1,143 m2.K/W ref.
D035_40 de la serie Sistemes Ecosec Façanes
d'ISOVER
Rend.: 1,000 58,53 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,140 /R x 20,68000 = 2,89520
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,390 /R x 23,30000 = 9,08700
Subtotal: 11,98220 11,98220
Materials
B7C4H400K m2 Panell semirrígid nu de llana de vidre, gruix 40 mm,
llarg 1,35 m, amplària 0,60 m, conductivitat tèrmica
<= 0,035 W/(mK) a 10ºC, ref. D035_40 de la serie
Sistemes Ecosec Façanes d'ISOVER
1,030      x 3,10000 = 3,19300
B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,720      x 9,30000 = 6,69600
B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,120      x 2,12000 = 0,25440
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 6,000      x 0,15000 = 0,90000
B6B11211 m Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària
3,675      x 1,21000 = 4,44675
B6B12211 m Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària
0,9975      x 1,18000 = 1,17705
B6BZ1A10 m Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat
0,470      x 0,50000 = 0,23500
B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat
4,000      x 0,07000 = 0,28000
B0CC2410 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
segons la norma UNE-EN 520
4,120      x 6,86000 = 28,26320
B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,800      x 1,15000 = 0,92000
Subtotal: 46,36540 46,36540
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17973
COST DIRECTE 58,52733
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,52733
E74351BL m2 Membrana de gruix 1,2 mm, d'una làmina de PVC
flexible no resistent a la intempèrie, amb armadura de
malla de fibra de vidre, fusionada amb soldadura
d'aire calent, col·locada sense adherir al suport
Rend.: 1,000 15,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 23,30000 = 3,49500
A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 20,68000 = 2,06800
Subtotal: 5,56300 5,56300
Maquinària
C200L000 h Equip de soldadura per a làmines de PVC, manual,
per aire calent
0,100 /R x 4,32000 = 0,43200
Subtotal: 0,43200 0,43200
Materials
B7412CMF m2 Làmina de PVC flexible no resistent a la intempèrie
de gruix 1,2 mm i amb armadura de malla de fibra de
vidre
1,100      x 8,48000 = 9,32800
Subtotal: 9,32800 9,32800
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08345
COST DIRECTE 15,40645
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,40645
E7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir
Rend.: 1,000 2,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 23,30000 = 0,93200
A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 20,68000 = 0,41360
Subtotal: 1,34560 1,34560
Materials
B7B111A0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2
1,100      x 0,74000 = 0,81400
Subtotal: 0,81400 0,81400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02018
COST DIRECTE 2,17978
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17978
P-50 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2,
col·locada no adherida
Rend.: 1,000 1,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 20,68000 = 0,31020
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 23,30000 = 0,69900
Subtotal: 1,00920 1,00920
Materials
B7711F00 m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2 1,100      x 0,19000 = 0,20900
Subtotal: 0,20900 0,20900
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01514
COST DIRECTE 1,23334
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23334
E7C29571 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS)
UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a
compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre
1,613 i 1,471 m2.K/W, amb la superfície llisa i amb
cantell mitjamossa, col·locada sense adherir
Rend.: 1,000 8,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 23,30000 = 1,39800
A0140000 h Manobre 0,030 /R x 19,47000 = 0,58410
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B7C29570 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de
50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300
kPa, resistència tèrmica entre 1,613 i 1,471 m2.K/W,
amb la superfície llisa i amb cantell mitjamossa
1,050      x 5,90000 = 6,19500
Subtotal: 6,19500 6,19500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02973
COST DIRECTE 8,20683
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20683
P-51 E82C2N2K m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
>3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit,
grup BIa (UNE-EN 14411), preu mitjà, de 6 a 15
peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
Rend.: 1,000 28,58 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000
A0140000 h Manobre 0,200 /R x 19,47000 = 3,89400
Subtotal: 10,88400 10,88400
Materials
B0FH7183 m2 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma
rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu
mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)
1,100      x 12,30000 = 13,53000
B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004
4,9028      x 0,68000 = 3,33390
B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color
0,705      x 0,80000 = 0,56400
Subtotal: 17,42790 17,42790
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27210
COST DIRECTE 28,58400
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,58400
P-52 E831H200 m2 Aplacat de parament vertical exterior a una alçària de
>3 m amb rajola de gres porcellànic premsat amb
acabat llis, llargària entre 115 i 125 cm, alçària entre
55 i 65 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i fixades amb
ganxo d'acer inoxidable, rejuntades amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
Rend.: 1,000 66,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,100 /R x 23,30000 = 25,63000
A0140000 h Manobre 0,550 /R x 19,47000 = 10,70850
Subtotal: 36,33850 36,33850
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Materials
B05A2201 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, gris
0,3105      x 0,80000 = 0,24840
B0711024 kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004
7,350      x 0,85000 = 6,24750
B081C010 kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3
2,100      x 1,15000 = 2,41500
B83112QR m2 Peça ceràmica per a façana de gres porcellànic
premsat d'una cara vista, llargària entre 115 i 125 cm,
alçària entre 55 i 65 cm i 1,5 cm de gruix, de 25
kg/m2 de massa superficial, acabat llis color
estàndard, de designació BIa segons norma UNE-EN
14411
1,020      x 19,73000 = 20,12460
B83Z1100 u Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 4,000      x 0,23000 = 0,92000
Subtotal: 29,95550 29,95550
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54508
COST DIRECTE 66,83908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,83908
P-53 E898J140 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura a la
cola amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i
dues d'acabat
Rend.: 1,000 2,68 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 20,68000 = 0,20680
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 23,30000 = 2,33000
Subtotal: 2,53680 2,53680
Materials
B89Z1000 kg Pintura a la cola 0,612      x 0,17000 = 0,10404
Subtotal: 0,10404 0,10404
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03805
COST DIRECTE 2,67889
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,67889
P-54 E921R01F m3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 95 % del PM
Rend.: 1,000 27,40 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,060 /R x 19,47000 = 1,16820
Subtotal: 1,16820 1,16820
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 66,20000 = 1,98600
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,32000 = 1,03300
C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,95000 = 1,99325
Subtotal: 5,01225 5,01225
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Materials
B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó
1,150      x 18,38000 = 21,13700
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,25000 = 0,06250
Subtotal: 21,19950 21,19950
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01752
COST DIRECTE 27,39747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,39747
E9C4142S m2 Paviment de terratzo amb granulat de palet de riera,
rentat amb àcid, de 40x40 cm, preu alt, col·locat
sense adherir sobre suports de morter de ciment de
20 cm d'alçària mitjana, per a ús exterior
Rend.: 1,000 56,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 19,47000 = 7,78800
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 23,30000 = 18,64000
Subtotal: 26,42800 26,42800
Materials
B9CZ6711 u Peça de suport superior, de morter de ciment, per a
paviments flotants
5,400      x 1,09000 = 5,88600
B9CZ6611 u Peça de suport inferior o intermèdia, de morter de
ciment, per a paviments flotants
16,200      x 0,72000 = 11,66400
B9C4142S m2 Terratzo amb granulat palet de riera, rentat amb àcid,
de 40x40 cm, preu alt, per a col·locar sobre suports
1,040      x 11,72000 = 12,18880
Subtotal: 29,73880 29,73880
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39642
COST DIRECTE 56,56322
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,56322
P-55 E9G3DD6A m2 Paviment de formigó amb fibres
HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F, de 20 cm de gruix,
amb un contingut en fibres d'acer entre 20 i 25 kg/m3,
grandària màxima del granulat 20 mm, acabat amb
remolinat mecànic
Rend.: 1,000 30,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,165 /R x 23,30000 = 3,84450
A0140000 h Manobre 0,242 /R x 19,47000 = 4,71174
Subtotal: 8,55624 8,55624
Maquinària
C2003000 h Remolinador mecànic 0,050 /R x 5,33000 = 0,26650
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B06QE85A m3 Formigó amb fibres HAF-30/A-2,5-2/F/20-60/IIa+F,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 325
kg/m3 de ciment i entre 20 i 25 kg/m3 de fibres d'acer
conformades als extrems, apte per a classe
d'exposició IIa+F
0,210      x 100,25000 = 21,05250
Subtotal: 21,05250 21,05250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12834
COST DIRECTE 30,12118
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,12118
P-56 EABG9A62 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada
Rend.: 1,000 179,97 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 23,67000 = 5,91750
Subtotal: 5,91750 5,91750
Materials
BABG9762 u Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat
1,000      x 158,76000 = 158,76000
BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior, preu mitjà, amb una
fulla batent
1,000      x 15,14000 = 15,14000
Subtotal: 173,90000 173,90000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14794
COST DIRECTE 179,96544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 179,96544
EAF1189C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra aproximat de 120x120 cm, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
Rend.: 1,000 248,01 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 20,68000 = 3,10200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 24,08000 = 14,44800
Subtotal: 17,55000 17,55000
Materials
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,100      x 14,86000 = 1,48600
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BAF1149C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla batent, per a un buit
d'obra d'1,05 a 1,49 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
1,440      x 155,83000 = 224,39520
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
0,290      x 14,26000 = 4,13540
Subtotal: 230,01660 230,01660
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,43875
COST DIRECTE 248,00535
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 248,00535
EAF19D7C u Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra aproximat de 300x120
cm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
Rend.: 1,000 653,19 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 24,08000 = 24,08000
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,68000 = 5,17000
Subtotal: 29,25000 29,25000
Materials
BAF1977C m2 Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb tres fulles corredisses sobre
dos carrils, per a un buit d'obra de 3,25 a 3,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 7A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C3 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
3,600      x 170,43000 = 613,54800
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,170      x 14,86000 = 2,52620
B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent
0,500      x 14,26000 = 7,13000
Subtotal: 623,20420 623,20420
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,73125
COST DIRECTE 653,18545
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 653,18545
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P-57 EAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb dues fulles batents, col·locat amb
fixacions mecàniques
Rend.: 1,000 306,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000
A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,64000 = 22,64000
Subtotal: 43,14000 43,14000
Materials
BAM11AE5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb dues fulles batents, amb fixacions
mecàniques
1,000      x 262,45000 = 262,45000
Subtotal: 262,45000 262,45000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07850
COST DIRECTE 306,66850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,66850
P-58 EAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix, amb dues fulles batents, una tarja
lateral i una tarja superior, col·locat amb fixacions
mecàniques
Rend.: 1,000 306,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 22,64000 = 22,64000
A013E000 h Ajudant vidrier 1,000 /R x 20,50000 = 20,50000
Subtotal: 43,14000 43,14000
Materials
BAM11AH5 m2 Tancament de vidre lluna incolora trempada de 10
mm de gruix amb dues fulles batents, una tarja lateral
i una tarja superior, amb fixacions mecàniques
1,000      x 262,45000 = 262,45000
Subtotal: 262,45000 262,45000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,07850
COST DIRECTE 306,66850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 306,66850
P-59 EAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, encastat al paviment Rend.: 1,000 181,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 23,30000 = 13,98000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400
A013M000 h Ajudant muntador 0,070 /R x 20,68000 = 1,44760
Subtotal: 25,57210 25,57210
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
0,0011      x 78,92890 = 0,08682
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proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
BAMW1001 u Tancaportes per a porta de vidre, per a encastar al
paviment
1,000      x 155,09000 = 155,09000
Subtotal: 155,17682 155,17682
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38358
COST DIRECTE 181,13250
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,13250
EAN51431 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 120x120 cm
Rend.: 1,000 16,99 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm
4,800      x 3,54000 = 16,99200
Subtotal: 16,99200 16,99200
COST DIRECTE 16,99200
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,99200
EAN51B31 u Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 300x120 cm
Rend.: 1,000 29,74 €
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm
8,400      x 3,54000 = 29,73600
Subtotal: 29,73600 29,73600
COST DIRECTE 29,73600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,73600
P-60 EAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
70 cm d'amplària i 200 cm alçària , de fusta de roure ,
per a envernissar, de cares llises i estructura interior
de fusta, col·locada
Rend.: 1,000 91,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 23,72000 = 20,28060
A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 20,84000 = 0,79192
Subtotal: 21,07252 21,07252
Materials
BAQD3275 u Fulla batent per a porta interior, de fusta de roure per
a envernissar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 70 cm d'amplària i de
200 cm d'alçària
1,000      x 51,03000 = 51,03000
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BAZGC160 u Ferramenta per a porta d'interior, preu superior, amb
una fulla batent
1,000      x 18,83000 = 18,83000
Subtotal: 69,86000 69,86000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52681
COST DIRECTE 91,45933
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,45933
P-61 EARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m
d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany, ancorada amb
morter de ciment 1:4
Rend.: 1,000 1.834,65 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 5,750 /R x 23,30000 = 133,97500
A0140000 h Manobre 5,750 /R x 19,47000 = 111,95250
Subtotal: 245,92750 245,92750
Materials
BARAAJN6 u Porta basculant articulada de dues fulles, de 6,2 m
d'amplària i 4,5 m d'alçària de llum de pas, amb
bastiment i estructura de perfils d'acer galvanitzat,
acabada amb planxa d'acer galvanitzat i prelacat,
compensada amb contrapès lateral protegit dins de
caixa registrable, amb guies i pany
1,000      x 1.582,20000 = 1.582,20000
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0042      x 90,24810 = 0,37904
Subtotal: 1.582,57904 1.582,57904
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 6,14819
COST DIRECTE 1.834,65473
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.834,65473
P-62 EASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada
Rend.: 1,000 297,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 23,67000 = 5,91750
Subtotal: 5,91750 5,91750
Materials
BASA71DB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 100x205 cm, preu alt amb tanca
antipànic
1,000      x 291,05000 = 291,05000
Subtotal: 291,05000 291,05000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14794
COST DIRECTE 297,11544
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 297,11544
P-63 EASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90, de dues fulles
batents, per a una llum de 200x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada
Rend.: 1,000 853,39 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800
Subtotal: 9,46800 9,46800
Materials
BASA82TB u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 90 de dues fulles
batents per a una llum de 200x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic
1,000      x 843,69000 = 843,69000
Subtotal: 843,69000 843,69000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23670
COST DIRECTE 853,39470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 853,39470
P-64 EATYCAD1 u Col·locació de porta acústica de fulla/es batents de
100 cm d'amplària 200 cm d'alçària mitjançant platina
d'ancoratge agafada amb morter ciment 1:6
Rend.: 1,000 54,67 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 1,600 /R x 23,30000 = 37,28000
A0140000 h Manobre 0,800 /R x 19,47000 = 15,57600
Subtotal: 52,85600 52,85600
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,0063      x 78,92890 = 0,49725
Subtotal: 0,49725 0,49725
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,32140
COST DIRECTE 54,67465
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,67465
P-65 EB121FA6 m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L
40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de
malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella
Rend.: 1,000 113,91 €
Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800
Subtotal: 13,62000 13,62000
Materials
BB126WAG m Barana d'acer, amb passamà rodó d'acer inoxidable
1.4401 (AISI 316), travesser inferior i superior de L
40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de
malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de gruix, de 100 cm
d'alçària
1,000      x 98,45000 = 98,45000
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
1,665      x 0,90000 = 1,49850
Subtotal: 99,94850 99,94850
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34050
COST DIRECTE 113,90900
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,90900
P-66 EB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a vidre de tubular 17x17x1,5 mm per a
fixació del vidre , de 100 a 110 cm d'alçària, fixada
mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i
femella.
Rend.: 1,000 267,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,500 /R x 22,64000 = 11,32000
A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 23,67000 = 9,46800
A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 20,76000 = 4,15200
Subtotal: 24,94000 24,94000
Materials
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella
4,000      x 0,90000 = 3,60000
BB15UV10 m Barana d'acer inoxidable austenític de designació aisi
316, acabat polit i abrillantat, amb passamà platina
50x10 mm, travesser inferior platina 50x10 mm,
muntants cada 100-120 cm platina 50x10 mm i
llistons per a fixació de plafó o vidre, de tubular
17x17x1,5 mm, de 100 a 110 cm d'alçària, amb placa
d'ancoratge i cargols per a fixació mecànica
1,100      x 168,05000 = 184,85500
BC151D01 m2 Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb
acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb 1
butiral transparent
1,000      x 53,96000 = 53,96000
Subtotal: 242,41500 242,41500
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62350
COST DIRECTE 267,97850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 267,97850
EC171324 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8
mm, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC
Rend.: 1,000 42,18 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,64000 = 13,58400
Subtotal: 13,58400 13,58400
Materials
BC171B20 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 6 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm
1,000      x 28,26000 = 28,26000
Subtotal: 28,26000 28,26000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33960
COST DIRECTE 42,18360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,18360
P-67 EC171543 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 12
mm, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o
alumini
Rend.: 1,000 62,15 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 22,64000 = 13,58400
Subtotal: 13,58400 13,58400
Materials
BC171M40 m2 Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna
incolora de 10 i 4 mm de gruix i cambra d'aire de 12
mm
1,000      x 48,23000 = 48,23000
Subtotal: 48,23000 48,23000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33960
COST DIRECTE 62,15360
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,15360
P-68 ECZ13101 m Segellat del junt vidre-alumini amb massilla de
silicona neutra, aplicat amb pistola manual
Rend.: 1,000 2,45 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,100 /R x 22,64000 = 2,26400
Subtotal: 2,26400 2,26400
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Materials
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,0105      x 14,86000 = 0,15603
Subtotal: 0,15603 0,15603
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03396
COST DIRECTE 2,45399
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,45399
P-69 ED115271 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de
DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Rend.: 1,000 16,42 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,08000 = 8,66880
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,65000 = 3,71700
Subtotal: 12,38580 12,38580
Materials
BDY3E200 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40
mm
1,000      x 0,04000 = 0,04000
BD135270 m Tub de polipropilè de paret massissa segons norma
UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, amb junt elàstic
1,250      x 1,18000 = 1,47500
BDW3E200 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm 1,000      x 2,33000 = 2,33000
Subtotal: 3,84500 3,84500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18579
COST DIRECTE 16,41659
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,41659
P-70 ED116171DGC m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de
paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 32
mm ref. 82NG032015000 de la serie Sistemes per a
l'evacuació d'ABN PIPE , fins a baixant, caixa o
clavegueró
Rend.: 1,000 25,60 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 24,08000 = 8,66880
A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 20,65000 = 3,71700
Subtotal: 12,38580 12,38580
Materials
BDY3E100 u Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=32
mm
1,000      x 0,02000 = 0,02000
BDW3E100 u Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=32 mm 1,000      x 2,01000 = 2,01000
BD136170D m Tub PP tricapa per a evacuació insonoritzada NG 32
0,15 m., ref. 82NG032015000 de la serie Sistemes
per a l'evacuació d'ABN PIPE
1,250      x 8,80000 = 11,00000
Subtotal: 13,03000 13,03000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18579
COST DIRECTE 25,60159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,60159
P-71 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Rend.: 1,000 20,13 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 20,68000 = 3,72240
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 23,30000 = 8,38800
Subtotal: 12,11040 12,11040
Materials
BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
1,400      x 3,66000 = 5,12400
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,56000 = 1,83480
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730
Subtotal: 7,83610 7,83610
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18166
COST DIRECTE 20,12816
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,12816
P-72 ED15E871 m Baixant de tub de PVC-U de paret estructurada, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides
Rend.: 1,000 22,73 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 23,30000 = 8,85400
A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 20,68000 = 3,92920
Subtotal: 12,78320 12,78320
Materials
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm
0,670      x 2,28000 = 1,52760
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,77000 = 2,56410
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000
BD13287B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar
1,400      x 3,96000 = 5,54400
Subtotal: 9,75570 9,75570
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19175
COST DIRECTE 22,73065
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,73065
P-73 ED3111B4 u Caixa sifònica amb col·locació encastada, de PVC,
amb tapa i embellidor d'acer inoxidable, de D=110
mm, amb 5 entrades de 32 mm i sortida de 40 mm
Rend.: 1,000 16,88 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 23,30000 = 6,99000
A0140000 h Manobre 0,150 /R x 19,47000 = 2,92050
Subtotal: 9,91050 9,91050
Materials
BD3111B4 u Caixa sifònica per a encastar de PVC, amb tapa i
embellidor d'acer inoxidable de D=110 mm amb 5
entrades de 32 mm i sortida de 40 mm
1,000      x 6,82000 = 6,82000
Subtotal: 6,82000 6,82000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14866
COST DIRECTE 16,87916
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,87916
P-74 ED351430 u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 40x40x45 cm
de mides interiors i 4 cm de gruix, per a evacuació
d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó
prefabricat, col·locat
Rend.: 1,000 54,46 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,330 /R x 19,47000 = 6,42510
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,220 /R x 23,30000 = 5,12600
Subtotal: 11,55110 11,55110
Maquinària
C1503500 h Camió grua de 5 t 0,220 /R x 46,97000 = 10,33340
Subtotal: 10,33340 10,33340
Materials
BD351430 u Pericó prefabricat de formigó per a sanejament, de
40x40x45 cm de mides interiors, i 4 cm de gruix, amb
finestres premarcades de 23 cm de diàmetre a 3
cares, inclosa tapa de formigó prefabricat
1,000      x 32,40000 = 32,40000
Subtotal: 32,40000 32,40000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17327
COST DIRECTE 54,45777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,45777
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P-75 ED3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa de reixeta
de PVC reforçada, col·locat
Rend.: 1,000 23,24 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,30000 = 4,66000
A0140000 h Manobre 0,300 /R x 19,47000 = 5,84100
Subtotal: 10,50100 10,50100
Materials
BD3F32B0 u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de PVC
de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa de reixeta
de PVC reforçada
1,000      x 12,58000 = 12,58000
Subtotal: 12,58000 12,58000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15752
COST DIRECTE 23,23852
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,23852
P-76 ED51YAA3 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
plana, amb capacitat d'evacuació de 75 l/s , cassoleta
d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular
mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza
l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió
per a tub de sortida de 110 mm de diàmetre en
polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm de
diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa
anti remolí de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat,
col·locada
Rend.: 1,000 400,72 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 20,68000 = 5,17000
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000
Subtotal: 17,21000 17,21000
Materials
BD51M3A0 u Bonera per a sistema d'evacuació sifònic de coberta
plana, amb capacitat d'evacuació de 75 l/s , cassoleta
d'acer inox. AISI 316 amb sistema de fixació modular
mitjançant anell de subjecció a pressió que garantitza
l'estanqueitat entre membrana i cassoleta , connexió
per a tub de sortida de 110 mm de diàmetre en
polietilè d'alta densitat, reixa protectora de 400 mm de
diàmetre i 80 mm d'alçària d'alumini troquelat i placa
anti remolí de 230 mm de diàmetre d'alumini lacat
1,000      x 383,25000 = 383,25000
Subtotal: 383,25000 383,25000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25815
COST DIRECTE 400,71815
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 400,71815
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P-77 EE51MS1A m2 Formació de conducte rectangular de llana de vidre
UNE-EN 13162 de gruix 25 mm, resistència tèrmica
>= 0,78125 m2.K/W, amb recobriment exterior de
alumini i malla de fibra de vidre i recobriment interior
de alumini i malla de fibra de vidre, muntat encastat
en el cel ras
Rend.: 1,000 25,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,320 /R x 20,65000 = 6,60800
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,320 /R x 24,08000 = 7,70560
Subtotal: 14,31360 14,31360
Materials
BEY5B000 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt
1,000      x 0,27000 = 0,27000
BEW5B000 u Suport estàndard per a conducte rectangular llana
aïllant, preu alt
0,500      x 4,48000 = 2,24000
BE51MS10 m2 Conducte rectangular de llana de vidre segons
UNE-EN 13162, amb recobriment exterior de alumini i
malla de fibra de vidre i recobriment interior de
alumini i malla de fibra de vidre, 25 mm de gruix, amb
una conductivitat tèrmica <= 0,032 W/mK, resistència
tèrmica >= 0,78125 m2.K/W
1,150      x 7,41000 = 8,52150
Subtotal: 11,03150 11,03150
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21470
COST DIRECTE 25,55980
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,55980
P-78 EEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de
3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentació monofàsica de 230 V, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a, col·locat
Rend.: 1,000 684,94 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 7,000 /R x 24,08000 = 168,56000
A013G000 h Ajudant calefactor 7,000 /R x 20,65000 = 144,55000
Subtotal: 313,11000 313,11000
Materials
BEG13139 u Condicionador partit d'expansió directa amb
condensació per aire de tipus mural, unitat exterior
amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb ventilador
centrífug, comandament a distància i termòstat, de
3,5 kW de potència frigorífica, de EER de 2,60 a 2,80,
amb alimentació monofàsica de 230 V amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R407c o
R410a
1,000      x 364,00000 = 364,00000
Subtotal: 364,00000 364,00000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,82775
COST DIRECTE 684,93775
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 684,93775
P-79 EEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal
per a conducte amb condensació per aire, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400
V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A,
col·locat encastat
Rend.: 1,000 2.855,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 13,000 /R x 20,65000 = 268,45000
A012G000 h Oficial 1a calefactor 13,000 /R x 24,08000 = 313,04000
Subtotal: 581,49000 581,49000
Materials
BEGDE2CM u Bomba de calor partida d'expansió directa horitzontal
per a conducte amb condensació per aire, unitat
exterior amb ventiladors axials, 1 unitat interior amb
ventilador centrífug de 3 velocitats, comandament a
distància i termòstat, de 13,5 a 14,5 kW de potència
tèrmica aproximada tant en fred com en calor, de
EER de 2,60 a 2,80, amb alimentació trifàsica de 400
V, amb una pressió disponible de 80 Pa, amb 1
compressor hermètic rotatiu i fluid frigorífic R410 A,
per a encastar
1,000      x 2.259,35000 = 2.259,35000
Subtotal: 2.259,35000 2.259,35000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 14,53725
COST DIRECTE 2.855,37725
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.855,37725
P-80 EEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45 °,
totes en el mateix sentit i fixada al bastiment
Rend.: 1,000 24,44 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,65000 = 6,19500
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400
Subtotal: 13,41900 13,41900
Materials
BEK1173B u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes
horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 200x100
mm, d'aletes separades 20 mm, de secció corba 45°,
totes en el mateix sentit i per a fixar al bastiment
1,000      x 10,82000 = 10,82000
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Subtotal: 10,82000 10,82000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20129
COST DIRECTE 24,44029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,44029
P-81 EEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i fixada al bastiment
Rend.: 1,000 21,59 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,65000 = 6,19500
Subtotal: 13,41900 13,41900
Materials
BEK21737 u Reixeta d'impulsió o retorn, amb una filera d'aletes
orientables horitzontals, d'alumini anoditzat platejat,
de 200x100 mm, d'aletes separades 20 mm, de
secció recta i per a fixar al bastiment
1,000      x 7,97000 = 7,97000
Subtotal: 7,97000 7,97000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20129
COST DIRECTE 21,59029
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,59029
P-82 EEK91207 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200
mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
Rend.: 1,000 31,86 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200
A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 20,65000 = 8,26000
Subtotal: 17,89200 17,89200
Materials
BEK91200 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 200
mm de diàmetre
1,000      x 13,70000 = 13,70000
Subtotal: 13,70000 13,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26838
COST DIRECTE 31,86038
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,86038
P-83 EEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 250
m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A),
muntat en el conducte
Rend.: 1,000 124,35 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400
A013G000 h Ajudant calefactor 0,300 /R x 20,65000 = 6,19500
Subtotal: 13,41900 13,41900
Materials
BEM93331 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 100
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 25 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 250
m3/h, nivell de pressió sonora de 25 a 30 dB(A)
1,000      x 110,60000 = 110,60000
Subtotal: 110,60000 110,60000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,33548
COST DIRECTE 124,35448
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,35448
P-84 EF12L411 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255, roscat, amb grau de dificultat baix i
col·locat superficialment
Rend.: 1,000 8,07 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 20,68000 = 2,89520
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,08000 = 3,37120
Subtotal: 6,26640 6,26640
Materials
BF12L400 m Tub d'acer negre amb soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 1/2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=21,3 mm i DN=15 mm), tipus L2 segons
UNE-EN 10255
1,020      x 1,09000 = 1,11180
BFW11410 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1/2´´,
per a roscar
0,150      x 2,65000 = 0,39750
BFY11410 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1/2´´, roscat
0,500      x 0,41000 = 0,20500
Subtotal: 1,71430 1,71430
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09400
COST DIRECTE 8,07470
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,07470
P-85 EFA1L342 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, encolat, segons la norma
UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment
Rend.: 1,000 43,71 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 20,68000 = 6,20400
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 24,08000 = 7,22400
Subtotal: 13,42800 13,42800
Materials
BFA1L340 m Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2
1,020      x 7,88000 = 8,03760
BFWA1L40 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 200 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar
0,200      x 92,97000 = 18,59400
B0A72T00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 200 mm
de diàmetre interior
0,400      x 2,74000 = 1,09600
BFYA1L40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 200 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat
1,000      x 2,35000 = 2,35000
Subtotal: 30,07760 30,07760
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20142
COST DIRECTE 43,70702
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,70702
P-86 EFA1R385 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal exterior,
de 6 bar de pressió nominal, unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2, amb grau de dificultat mitjà i col·locat al fons
de la rasa
Rend.: 1,000 99,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,450 /R x 24,08000 = 10,83600
A013M000 h Ajudant muntador 0,450 /R x 20,68000 = 9,30600
Subtotal: 20,14200 20,14200
Materials
BFWA1R80 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 315 mm
de diàmetre nominal exterior, per a unió elàstica amb
anella elastomèrica
0,150      x 363,98000 = 54,59700
BFA1R380 m Tub de PVC de 315 mm de diàmetre nominal, de 6
bar de pressió nominal, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica d'estanquitat, segons la norma UNE-EN
1452-2
1,020      x 18,01000 = 18,37020
BFYA1R80 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, unió elàstica amb anella elastomèrica
d'estanquitat
1,000      x 5,80000 = 5,80000
Subtotal: 78,76720 78,76720
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30213
COST DIRECTE 99,21133
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 99,21133
P-87 EFA28545 m Tub de cPVC de 50 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Rend.: 1,000 23,02 €
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Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 24,08000 = 3,37120
A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 20,68000 = 2,89520
Subtotal: 6,26640 6,26640
Materials
B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 0,85000 = 0,59500
BFA28540 m Tub de cPVC de 50 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2
1,020      x 13,50000 = 13,77000
BFWA2840 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 50 mm de
diàmetre nominal exterior, per a encolar
0,300      x 5,06000 = 1,51800
BFYA3840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de cPVC a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat
1,000      x 0,78000 = 0,78000
Subtotal: 16,66300 16,66300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09400
COST DIRECTE 23,02340
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,02340
P-88 EFA2C545 m Tub de cPVC de 110 mm diàmetre nominal de 16 bar
pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN
ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat
superficialment
Rend.: 1,000 84,35 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,210 /R x 20,68000 = 4,34280
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,210 /R x 24,08000 = 5,05680
Subtotal: 9,39960 9,39960
Materials
BFYA3E40 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de cPVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat
1,000      x 3,65000 = 3,65000
BFWA2E40 u Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 110 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar
0,300      x 39,64000 = 11,89200
BFA2C540 m Tub de cPVC de 110 mm de diàmetre nomimal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN ISO 15877-2
1,020      x 57,18000 = 58,32360
B0A72N00 u Abraçadora acer galvanitzat (isofònica), de 110 mm
de diàmetre interior
0,550      x 1,71000 = 0,94050
Subtotal: 74,80610 74,80610
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14099
COST DIRECTE 84,34669
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,34669
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P-89 EFB17452 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, UNE-EN 12201-2, connectat a pressió, amb
grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i
col·locat superficialment
Rend.: 1,000 9,02 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 20,68000 = 2,68840
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 24,08000 = 3,13040
Subtotal: 5,81880 5,81880
Materials
B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,900      x 0,62000 = 0,55800
BFYB1705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè de densitat alta, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, connectat a pressió
1,000      x 0,04000 = 0,04000
BFB17400 m Tub de polietilè de designació PE 100, de 40 mm de
diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie
SDR 17, segons la norma UNE-EN 12201-2
1,020      x 0,71000 = 0,72420
BFWB1705 u Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de
40 mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, per a
connectar a pressió
0,300      x 5,96000 = 1,78800
Subtotal: 3,11020 3,11020
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08728
COST DIRECTE 9,01628
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,01628
P-90 EFC17C25F8T1 m Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de
diàmetre 40x3,7 mm, sèrie S 5 segons UNE-EN ISO
15874-2, ref. PPRATBCLIF040 de la serie PPR de
BLANSOL soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat al fons de la rasa
Rend.: 1,000 33,41 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 20,68000 = 2,48160
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 24,08000 = 2,88960
Subtotal: 5,37120 5,37120
Materials
BFYC1720 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polipropilè a pressió, de 40 mm de diàmetre, soldat
1,000      x 0,22000 = 0,22000
BFWC1720 u Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 40
mm de diàmetre, per a soldar
0,300      x 4,20000 = 1,26000
BFC17C00F m Barra 4m Polipropilè random SDR 11 40x3,7 mm, ref.
PPRATBCLIF040 de la serie PPR de BLANSOL
1,020      x 25,96000 = 26,47920
Subtotal: 27,95920 27,95920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08057
COST DIRECTE 33,41097
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,41097
P-91 EG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de dotze mòduls i muntada
superficialment
Rend.: 1,000 155,21 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013H000 h Ajudant electricista 0,025 /R x 20,65000 = 0,51625
A012H000 h Oficial 1a electricista 0,025 /R x 24,08000 = 0,60200
Subtotal: 1,11825 1,11825
Materials
BGW14000 u Part proporcional d'accessoris de caixa per a quadre
de distribució
1,000      x 1,40000 = 1,40000
BG145602 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb
porta, per a tres fileres de dotze mòduls i per a
muntar superficialment
1,000      x 152,67000 = 152,67000
Subtotal: 154,07000 154,07000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01677
COST DIRECTE 155,20502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 155,20502
P-92 EG145603 u Quadre distribució elèctric Rend.: 1,000 2.750,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-93 EGCD5604 m Safata de reixa de barilles d'acer de dimensions
400x105 mm, amb part proporcional d' unions,
accesoris i suports. Completament instal.lada.
Rend.: 1,000 45,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-94 EGCD5607 u Alimentació a cables, màquines de clima i ascensor Rend.: 1,000 2.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-95 EJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada, instal·lat
Rend.: 1,000 141,47 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,30000 = 11,65000
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 19,47000 = 4,86750
Subtotal: 16,51750 16,51750
Materials
D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra
0,002      x 78,92890 = 0,15786
BJ12U010 u Plat de dutxa d'acer inoxidable tipus AISI 304 amb
cantonades arrodonides i base antilliscant de 70x70
cm i 70 mm d'alçada
1,000      x 124,38000 = 124,38000
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Subtotal: 124,53786 124,53786
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41294
COST DIRECTE 141,46830
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 141,46830
P-96 EJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu mitjà,
col·locat amb suports murals
Rend.: 1,000 169,98 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,200 /R x 20,65000 = 4,13000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,500 /R x 24,08000 = 12,04000
Subtotal: 16,17000 16,17000
Materials
BJ13B923 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària >= 100 cm, de color suau i preu mitjà
1,000      x 152,74000 = 152,74000
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,045      x 14,86000 = 0,66870
Subtotal: 153,40870 153,40870
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40425
COST DIRECTE 169,98295
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,98295
P-97 EJ14BC1Q u Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o
horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes
de descàrrega i alimentació incorporats, de color
blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i
connectat a la xarxa d'evacuació
Rend.: 1,000 156,63 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 20,65000 = 7,02100
A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 24,08000 = 30,10000
Subtotal: 37,12100 37,12100
Materials
BJ1ZS000 kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques
0,245      x 7,80000 = 1,91100
BJ14BC1Q u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb
seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i
alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà
1,000      x 116,49000 = 116,49000
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent
0,012      x 14,86000 = 0,17832
Subtotal: 118,57932 118,57932
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,92803
COST DIRECTE 156,62835
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 156,62835
P-98 EJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de 80 x
45 cm, amb potes i fixacions murals, totalment
instal·lada a la xarxa d'evacuació
Rend.: 1,000 429,83 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013J000 h Ajudant lampista 0,800 /R x 20,65000 = 16,52000
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 24,08000 = 19,26400
Subtotal: 35,78400 35,78400
Materials
BJ18U010 u Aigüera de planxa d'acer inoxidable, industrial de
80x45 cm, amb potes i fixacions murals
1,000      x 393,15000 = 393,15000
Subtotal: 393,15000 393,15000
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89460
COST DIRECTE 429,82860
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 429,82860
P-99 EJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb
unións roscades de 3/4'' de diàmetre nominal,
connectat a una bateria o a un ramal
Rend.: 1,000 510,85 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012J000 h Oficial 1a lampista 0,200 /R x 24,08000 = 4,81600
A013J000 h Ajudant lampista 0,050 /R x 20,65000 = 1,03250
Subtotal: 5,84850 5,84850
Materials
BJM1A403 u Comptador d'aigua amb emisor d'impulsos de tipus
REED, per a aigua freda fins a 40°C, amb una relació
impulsos/litre d'1:1, cos de llautó i esfera seca, amb
unions roscades de 3/4'' de diàmetre nominal, per a
connectar a la bateria o al ramal
1,000      x 504,91000 = 504,91000
Subtotal: 504,91000 504,91000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08773
COST DIRECTE 510,84623
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 510,84623
P-100 EL261131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada
i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 parades (recorregut 3 m), habitacle
Rend.: 1,000 20.548,39 €
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de qualitat bàsica de mides 1250x1000 mm,
embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
qualitat bàsica de mides 800x2000 mm, maniobra
col·lectiva de baixada simple, amb marcatge CE
segons REAL DECRETO 1314/1997
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 133,000 /R x 20,68000 = 2.750,44000
A012M000 h Oficial 1a muntador 133,000 /R x 24,08000 = 3.202,64000
Subtotal: 5.953,08000 5.953,08000
Materials
BL3M1131 u Material per a formació de parada d'ascensor elèctric,
velocitat 1 m/s, nivell de trànsit estàndard, per a 6
persones (càrrega màxima 480 kg), de 2 a 6 parades,
de qualitat bàsica, portes d'accés automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997
2,000      x 559,39000 = 1.118,78000
BL311131 u Ascensor elèctric sense cambra de maquinària,
sistema de tracció amb reductor i maniobra d'aturada
i arrencada de 2 velocitats, velocitat 1 m/s, nivell de
trànsit estàndard, per a 6 persones (càrrega màxima
de 480 kg), de 2 a 6 parades (recorregut de 3 a 15
m), habitacle de qualitat bàsica de mides 1250x1000
mm, embarcament simple amb portes automàtiques
d'obertura central d'1+1 fulles d'acer inoxidable de
800x2000 mm, maniobra col·lectiva de baixada
simple, amb marcatge CE segons REAL DECRETO
1314/1997
1,000      x 13.268,1700 = 13.268,17000
Subtotal: 14.386,95000 14.386,95000
DESPESES AUXILIARS 3,50 % 208,35780
COST DIRECTE 20.548,38780
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 20.548,38780
P-101 EM00U001 u Punt de connexionat de detectors, des de les unitats
de control de linie. Inclou par proporcional de tub de
PVC en execució vista, cabljat, caixes de derivació i
muntatge del fil conductor de secció de 2,5 mm2
trenat i apantallat. completament instal·lat.
Rend.: 1,000 1.650,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
P-102 EM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar, encastat
Rend.: 1,000 32,29 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,68000 = 4,96320
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,08000 = 5,77920
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BMY11000 u Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000      x 0,34000 = 0,34000
BM111510 u Detector tèrmic termovelocimètric per a instal·lació
contra incendis convencional, segons norma UNE-EN
54-5, amb base d'encastar
1,000      x 21,05000 = 21,05000
Subtotal: 21,39000 21,39000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114
COST DIRECTE 32,29354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,29354
P-103 EM121406 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma, i muntada a la paret
Rend.: 1,000 288,12 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A013M000 h Ajudant muntador 1,400 /R x 20,68000 = 28,95200
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,400 /R x 24,08000 = 33,71200
Subtotal: 62,66400 62,66400
Materials
BMY12000 u Part proporcional d'elements especials per a centrals
de detecció
1,000      x 0,63000 = 0,63000
BM121400 u Central de detecció d'incendis convencional per a 4
zones, amb doble alimentació, amb funcions
d'autoanàlisi automàtic amb indicador d'alimentació,
de zona, d'avaria, de connexió de zona i de prova
d'alarma
1,000      x 223,89000 = 223,89000
Subtotal: 224,52000 224,52000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93996
COST DIRECTE 288,12396
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,12396
P-104 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
Rend.: 1,000 35,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,08000 = 5,77920
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,68000 = 4,96320
Subtotal: 10,74240 10,74240
Materials
BMY13000 u Part proporcional d'elements especials per a sirenes 1,000      x 0,57000 = 0,57000
BM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i
analògica, nivell de potència acústica 100 dB, so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
1,000      x 24,14000 = 24,14000
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norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior
Subtotal: 24,71000 24,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114
COST DIRECTE 35,61354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,61354
P-105 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons
norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la
intempèrie
Rend.: 1,000 19,20 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 24,08000 = 5,77920
A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 20,68000 = 4,96320
Subtotal: 10,74240 10,74240
Materials
BMY14000 u Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma
1,000      x 0,28000 = 0,28000
BM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
convencional, accionament manual per trencament
d'element fràgil, grau de protecció IP-67, segons
norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment a
la intempèrie
1,000      x 8,02000 = 8,02000
Subtotal: 8,30000 8,30000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114
COST DIRECTE 19,20354
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20354
P-106 EM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre,
BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment, inclòs
part proporcional d' accessoris i tot el petit material
auxiliar de connexió i muntatge
Rend.: 1,000 199,28 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 24,08000 = 36,12000
A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 20,68000 = 31,02000
Subtotal: 67,14000 67,14000
Materials
BMY23000 u Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi
1,000      x 0,61000 = 0,61000
BM23FAAA u Boca d'incendis equipada de 45 mm de diàmetre,
BIE-45, formada per armari de xapa d'acer pintada i
porta de xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de
20 m i llança ) , per a col·locar superficialment
1,000      x 130,52000 = 130,52000
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Subtotal: 131,13000 131,13000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00710
COST DIRECTE 199,27710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 199,27710
P-107 EM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb
manòmetre, percussor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre,
instal·lat
Rend.: 1,000 88,17 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 24,08000 = 9,63200
A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 20,68000 = 8,27200
Subtotal: 17,90400 17,90400
Materials
BMY3U010 u Suport d'extintor per a anar penjat al sostre 1,000      x 9,29000 = 9,29000
BM31U006 u Extintor automàtic de pols seca polivalent ABC de 6
Kg de capacitat i una eficàcia de 13A-89B, amb
manòmetre, percutor tèrmic i possibilitat de dispar
manual, inclosos els suports per a penjar del sostre
1,000      x 60,71000 = 60,71000
Subtotal: 70,00000 70,00000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26856
COST DIRECTE 88,17256
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 88,17256
P-108 ER66255B u Plantació d'arbust o arbre de petit format en
contenidor de 10 a 25 l, excavació de clot de plantació
de 50x50x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de
l'excavació barrejada amb un 10% de compost i
primer reg
Rend.: 1,000 17,23 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,030 /R x 26,91000 = 0,80730
A013P000 h Ajudant jardiner 0,460 /R x 23,89000 = 10,98940
A012P200 h Oficial 2a jardiner 0,060 /R x 25,21000 = 1,51260
Subtotal: 13,30930 13,30930
Maquinària
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 31,33000 = 3,13300
Subtotal: 3,13300 3,13300
Materials
BR341150 m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat en sacs de 0,8 m3
0,010      x 55,88000 = 0,55880
B0111000 m3 Aigua 0,020      x 1,25000 = 0,02500
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Subtotal: 0,58380 0,58380
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19964
COST DIRECTE 17,22574
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,22574
P-109 F9H1B331 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 35/50 D de temperatura baixa ,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria
densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada
Rend.: 1,000 56,38 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
Subtotal: 2,11712 2,11712
Maquinària
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
Subtotal: 2,06054 2,06054
Materials
B9H1B331 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D de temperatura baixa , amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a
capa de trànsit i granulat granític
1,000      x 52,17000 = 52,17000
Subtotal: 52,17000 52,17000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176
COST DIRECTE 56,37942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,37942
P-110 F9H1BB5G t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S de temperatura baixa , amb
betum asfàltic de penetració, de granulometria
semidensa per a capa intermèdia, reciclat de mescla
bituminosa i granulat calcari, estesa i compactada
Rend.: 1,000 53,91 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,086 /R x 19,47000 = 1,67442
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,019 /R x 23,30000 = 0,44270
Subtotal: 2,11712 2,11712
Maquinària
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 66,20000 = 0,79440
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /R x 53,99000 = 0,53990
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic
0,012 /R x 60,52000 = 0,72624
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B9H1BB5G t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S de temperatura baixa , amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria semidensa per a
capa intermèdia, reciclat de mescla bituminosa i
granulat calcari
1,000      x 49,70000 = 49,70000
Subtotal: 49,70000 49,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03176
COST DIRECTE 53,90942
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,90942
P-111 F9J12E70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,5 kg/m2
Rend.: 1,000 0,84 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 20,15000 = 0,08060
Subtotal: 0,08060 0,08060
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 28,42000 = 0,11368
Subtotal: 0,11368 0,11368
Materials
B0552460 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF5
IMP(ECI) amb un contingut de fluidificant > 2%
1,500      x 0,43000 = 0,64500
Subtotal: 0,64500 0,64500
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00121
COST DIRECTE 0,84049
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84049
P-112 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1), amb dotació 1 kg/m2
Rend.: 1,000 0,56 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 20,15000 = 0,06045
Subtotal: 0,06045 0,06045
Maquinària
C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526
Subtotal: 0,08526 0,08526
Materials
B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B4
ADH(ECR-1)
1,000      x 0,41000 = 0,41000
Subtotal: 0,41000 0,41000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00091
COST DIRECTE 0,55662
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,55662
P-113 PMEFP000 u Preu muntatge estructura prefabricada, incloent grues
i personal propi
Rend.: 1,000 15.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES ALÇADES
EGCD5068 u Preses de corrent i accessoris Rend.: 1,000 1.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
EGCD5605 u Lluminàries i interruptors, completaments instal·lats
de marca/model PHILLIPS o equivalent
Rend.: 1,000 35.500,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
EGCD5606 u Alimentació de lluminaria i interruptors. s'inclou cables
i canalitzacions a receptor i part propocional des de
lina des del quadre elèctric de zona
Rend.: 1,000 3.000,00 €
______________________________________________________________________________________________________________
